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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY

1. 1. Definicje

1.1.2.  Rozpoczęcie robót nastąpi nie później jak 14 dni po podpisaniu Umowy.

1.1.7.  Inżynierem Kontraktu będzie ........................................................................................................................................................................................................................................................

1.1.11.Okres zgłaszania wad będzie wynosił 3 lata. 

1.1.21.Termin zakończenia robót ustalono do  30.09. 2007 roku .

2.1. Przedmiot umowy

2.1.3. Przedmiot umowy będzie finansowany następująco: Środki Unii Europejskiej 75% wartości robót, Środki własne Zamawiającego 25% wartości robót.

2.1.3.1. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty jeden raz w miesiącu zgodnie z pkt. 7.3.1. OWU.

2.1.3.2. Faktury będą realizowane w terminie do 40 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

2.1.3.3. Za termin zapłaty uznaje się termin wydania polecenia przelewu na konto Wykonawcy. 

2.4. Narady koordynacyjne

2.4. Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i przed rozpoczęciem robót. Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem kontraktu i Przedstawicielem Zamawiającego uzgodni grafik tych narad na cały okres realizacji budowy.

3.2. Przekazanie terenu budowy.

3.2.2. Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 14  dni od daty zawarcie Umowy z Wykonawcą.

3.3 Personel Zamawiającego

3.3.4. Za personel Zamawiającego uznaje się również Doradcę Technicznego (wymienionego w Formularzu 2 stanowiącym załącznik do oferty). Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Dorady Technicznego Zamawiającego udzielać niezbędnych wyjaśnień, udostępniać wszystkie wyniki badań wymaganych w SST ( w tym także badań dodatkowych po kontroli doradcy Technicznego) zgodnie z obowiązującymi normami a niezbędnymi do odbioru robót zakrywanych i odbiorów częściowych. Wykonawca otrzyma pełną informację z przebiegu monitoringu Doradcy Technicznego i wniesionych przez niego uwag i zaleceń.

3.5. Sankcje umowne wobec Zamawiającego.

       1). Za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w terminie określonym SWU pkt. 3.2.2 – 0,05% ceny umownej za każdy dzień roboczy opóźnienia,

       2). Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w  wysokości 5% ceny umownej. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w pkt. 3.5.1 oraz w art. 145 ustawy Prawo  Zamówień Publicznych.

4.1. Obowiązki Wykonawcy

Dodaje się  pkt. 4.1.3. o następującym brzmieniu:
4.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy też wykonanie, ustawienie i utrzymywanie w należytym stanie, tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską. Projekt tablicy zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. Tablica będzie zawierać informacje o nazwie Projektu, osobie inwestora oraz źródłach funduszy wykorzystanych przy jego współfinansowaniu.

4.8. Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy.

4.8.1. Kwota ubezpieczenia szkody w :

 
a) robotach, urządzeniach i materiałach
- 100% ceny podanej w ofercie,


b). Szkody w sprzęcie – wartość odtworzeniowa,


c). Nie dotyczy,


d). Nieszczęśliwe wypadki – 1 000 000 zł. Od wypadku z nieograniczoną liczbą   

     wydarzeń,


e). Szkody osób trzecich – 1 000 000 zł. do wyczerpania kwoty.

Wszystkie ubezpieczenia wyszczególnione powyżej powinny być zawarte wyłącznie na to zadanie.

a i b ) Zawiera przede wszystkim ryzyko budowlane obejmujące roboty budowlane wraz ze sprzętem i maszynami, przy czym roboty budowlane powinny być ubezpieczone od wartości umowy, a sprzęt i maszyny do wartości odtworzeniowej.

d) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zatrudnionych na budowie, ze strony Wykonawcy, Zamawiającego ( w tym IK) i innych osób uprawnionych do wstępu na plac budowy z wykonywaniem nadzoru, audytu.

e) Szkody osób trzecich – odpowiedzialność cywilna deliktowa w związku z prowadzeniem robót budowlano- montażowych. Wykonawca wskutek czynu niedozwolonego jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim. Szkody te obejmują szkody rzeczowe – uszkodzenie lub zniszczenie mienia i szkody osobowe – spowodowanie uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub spowodowanie śmierci.

Okres ubezpieczenia – czas prowadzenia inwestycji z przedłużeniem na czas gwarancyjny wg nowej oceny ryzyka. 

4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

4.12.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ....................................................................................................

4.12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi : .................................................. PLN słownie: ............................................... 00/100, 

 co stanowi 10% ceny podanej w ofercie.

4.13. Kary umowne wobec Wykonawcy.

4.13.1. Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę wynoszą:

1). Za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminach określonych w umowie –   0,05% ceny podanej w ofercie za każdy dzień zwłoki,


2). Nie dotyczy


3). Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 5% ceny  podanej w ofercie.

5.2. Aktualizacja Harmonogramu robót i Harmonogramu płatności.

       Wykonawca  nie później jak w ciągu 10 dni od podpisania Umowy i przedłoży 

        Harmonogram robót i Harmonogram płatności. 

Aktualizacje harmonogramów płatności i robót jest następujące:

· Harmonogramy robót – aktualizacja 1 raz w kwartale i przy każdej znaczącej zmianie,

· Harmonogramy płatności – aktualizacja 1 raz w miesiącu wraz z zamówieniem środków na dwa kolejne kwartały.

7.2. Rozliczenie.

7.2.1. Inżynier Kontraktu nie dłużej jak w terminie 7 dni od złożenia prawidłowo wykonanego „wykazu robót wykonanych częściowo”, wymaganych świadectw jakości koniecznych do ich odbioru, wystawi Przejściowe Świadectwo Płatności, które będzie podstawą wystawienia faktury.
7.3. Płatności.

7.3.3. Dokonywanie zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu zapłaty należności podwykonawcom, począwszy od drugiej faktury.
7.3.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8.1. Zakończenie robót.

8.1.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do dołączenia do wniosku   o użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy w  ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia robót.

8.1.3. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, których dołączenie do wniosku                 o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane w wymaganym terminie, Zamawiający na prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia naliczonego   Wykonawcy w wysokości 50% wartości ostatniej faktury, aż do czasu ich doręczenia.

8.3. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy po zakończeniu robót.

8.3.2. Wykonawca  udziela Zamawiającemu na wykonane roboty rękojmi na okres dwóch lat, a gwarancji jakości na wykonane roboty na okres trzech  lat.

