Szczecin, 31 października 2006 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. euro na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 102  Międzyzdroje – Kołobrzeg I etap” nr projektu Z/2.32/I/1.1.1/395/05.
WYJAŚNIENIE NR 5
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: 

Wykonawca po analizie otrzymanego Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 18.10.2006 r. na zadanie jw. prosi o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy Kosztorysem ofertowym a zestawieniem oznakowania poziomego i pionowego.

Podstawa 8.2 „Odtworzenia oznakowania poziomego – zewidencjonowanie istniejącego oraz wykonanie nowego pod ścisłym nadzorem  wg obowiązującej instrukcji” i wymienione pozycje w tym dziale 51, 52, 53 określają zakres oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Po wstępnym sprawdzeniu powierzchni wyliczonych  na załączonych schematach oznakowania oraz przyjęciu przy wyliczeniu zasad określonych w Szczegółowych warunkach Technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załączniki 1-4 do rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.) wystąpiły rozbieżności dla określonych linii (w załączeniu przedkładamy przykładowe wyliczenia powierzchni dla poszczególnych linii). W związku z powyższym prosimy o informacje czy wykonanie oznakowania poziomego zostanie zapłacone wg rzeczywistych powierzchni, które zostaną wykonane, a jeżeli nie to prosimy o precyzyjne określenie powierzchni.


Wg Kosztorysu ofertowego, Podstawa 8.3 „Odtworzenie oznakowania pionowego wg obowiązującej Instrukcji” poz. 58 „Tablice miejscowości i drogowskazy wg istniejącej treści” określają ilość do wykonania 6 szt., natomiast wg wyliczeń na podstawie schematów oznakowania ilość ta łącznie dla tablic i drogowskazów wynosi 19 szt. W związku z tym, prosimy o informacje czy wszystkie tablice i drogowskazy zostaną wymienione, a jeżeli nie to prosimy o określenie, które z nich będą podlegały wymianie. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego określenia kosztów wykonania tej pozycji.

W załączonych  schematach oznakowania w km 15+355 do km 15+351 występuje wyspa regulacyjna o powierzchni 25 m2 wraz z oznakowaniem pionowym w ilości 2 sztuk słupków U-5c. Powyższa pozycja nie występuje w kosztorysie ofertowym. Prosimy o sprecyzowanie, czy zakres robót będzie obejmował wykonanie ww. prac oraz z jakiego materiału należy wykonać wyspę regulującą.

Odpowiedź:

Wykonanie oznakowania poziomego zostanie zapłacone wg rzeczywistych powierzchni, które zostaną wykonane, w oparciu o ceny wynikające z oferty wykonawcy. 
Ostateczną decyzję dotyczącą ilości znaków podlegających wymianie będzie należała do Inżyniera Kontraktu. Wynagrodzenie w tym zakresie zostanie zapłacone według rzeczywistego wykonania prac, w oparciu o ceny wynikające z oferty wykonawcy.
Załączony przez Zamawiającego schemat zestawień stanowi dokument pomocniczy a jego zakres jest nieco dłuższy niż zakres projektu. Wobec powyższego w zakresie projektu nie występuje wyspa regulacyjna. 
Pytanie 2:

Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – pozycja 64: Uzupełnienie ubytków betonu gzymsu, ścieków skarpowych.

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że zazwyczaj uzupełnienie ubytków w obiektach wykonane  są przy użyciu chemii budowlanej.

Wobec tego prosimy aby Zamawiający określił:

· czy gzymsy należy uzupełnić zwykłym betonem czy też środkami chemii budowlanej

· czy Zamawiający życzy sobie aby przeszpachlować  powierzchnię gzymsów używając materiałów chemii budowlanej ?

Odpowiedź:
Uzupełnienie ubytków należy wykonać masami o spoiwie polimerowo-cementowym PCC III zgodnie z Kartą Techniczną materiału przedstawioną przez producenta. Projektowano tzw. przeszpachlowanie całej powierzchni gzymsów. Rodzaj materiału należy uzgadniać z Inżynierem Kontraktu. 
Pytanie 3:

IDW ust.12.2.7- czy Zamawiający akceptuje podanie zakresów robót, które Wykonawca zamierza podzlecić w przypadku, jeżeli podwykonawcy nie zostali jeszcze wybrani  na etapie składania ofert ?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by w przypadku realizacji kontraktu przy pomocy podwykonawców, w formularzu nr 9 podać nazwy podwykonawców oraz zakres robót przez nich realizowany. Zamawiający nie dopuszcza podawania w ofercie wyłącznie zakresu robót podzlecanych innym przedsiębiorcom. 
Pytanie 4:

Ogólne Warunki Umowy ust. 2.2 – czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca będzie koordynatorem robót dla innych podmiotów, a Zamawiający akceptuje przesunięcie terminu realizacji i pokrycie udokumentowanych kosztów powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza żadnego ze stwierdzeń zawartych w pytaniu Wykonawcy. Z Ogólnych warunków umowy nie wynika by Wykonawca był koordynatorem robót dla innych podmiotów, a jedynie że będzie współpracował na terenie budowy i współużytkował ten teren z innymi podmiotami, które ewentualnie będą brały udział w procesie inwestycyjnym.
Pytanie 5: 
Ogólne Warunki Umowy ust. 2.5.3  - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, że skutki zmian wprowadzonych przez Zamawiającego mogą stanowić podstawę do odpowiedniej zmiany, a nie zmniejszenia wynagrodzenie należnego wykonawcy wobec możliwości także zwiększenia ilości robót, co może pociągnąć za sobą dodatkowe koszty ?
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby wprowadzania doprecyzowania proponowanego w zapytaniu. Zmiany skutkujące zwiększeniem ilości robót mogą być wprowadzane przy ewentualnym wykorzystaniu zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o których mowa w punkcie 2.5.4 i 2.5.5 OWU. 
Pytanie 6: 
Ogólne Warunki Umowy ust. 6.3.3 - w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru częściowego- proponuje się 7 dni ?        
Odpowiedź:
Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt 6.3.3 OWU:

„…6.3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo", potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. Wykaz  ten sporządzany  jest na  podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy kolejnym odbiorze robót. Jeżeli powodują one zwiększenie ostatecznej wysokości ceny umownej, pokrycie tych kosztów powinno być uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem pkt. 2.5.2 OWU. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 7 dni od zgłoszenia robót do odbioru…”

Pytanie 7:

Ogólne Warunki Umowy ust. 6.3.4.4 – w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru końcowego – proponuje się 14 dni ?
Odpowiedź:

Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt 6.3.4.1 OWU:

„…1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia robót do odbioru…”

Pytanie 8:

Ogólne Warunki Umowy ust. 4.13; kary umowne – czy Zamawiający akceptuje  ustalenie limitu kar z tytułu opóźnień na 10%  wynagrodzenia umownego ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje ustalenia limitu kar z tytułu opóźnień na 10 % wynagrodzenia umownego. Zasady naliczania kar umownych regulują zapisy umowy. 

Pytanie 9:

Ogólne Warunki Umowy ust. 1.1.21 - czy Zamawiający zaakceptowałby  zmianę w tym zakresie zapisu umowy w taki sposób, ze termin  wykonania określony byłby w miesiącach, np. 10 miesięcy  od rozpoczęcia robót ?
Odpowiedź:
Zapis punktu 1.1.21 SWU pozostaje niezmieniony. Termin zakończenia realizacji robót ustala się na 30 września 2007 r.

Pytanie 10:

Ogólne Warunki Umowy ust.3.5.1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisów umownych możliwości  wydłużenie terminu wykonania  robót kontraktowych w  

przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zwłoki w przekazaniu placu budowy. W związku z powyższymi nie ma również potrzeby wprowadzania zapisów proponowanych w ww. pytaniu.

Pytanie 11:

Ogólne Warunki Umowy ust. 7.2.3 - co Zamawiający rozumie pod pojęciem „bezusterkowy odbiór” oraz czy dotyczy to również usterek, które nie mają wpływu na wydanie pozwolenia o użytkowaniu ?
Odpowiedź:
Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót zostały szczegółowo opisane w pkt 8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (D-M-00.00.00).

Pytanie 12:

Dotyczy formy kosztorysu ofertowego, działu kosztorysu, a nie tylko pozycje  kosztorysu mają podane jednostki miary i ilości robót np.

Dział 1.1 „roboty pomiarowe „oraz poz. 1 „roboty pomiarowe z  geodezyjną dokumentacją powykonawczą” km 17,923. Czy należy wypełnić tylko pozycje kosztorysów, czy także działy ?

Odpowiedź:
Jednostki obmiarowe dotyczą tylko pozycji kosztorysu. Wypełnić należy tylko pozycje kosztorysów. 
Pytanie 13:
Dotyczy kosztorysu: Dział 1.2 podaje zbiorczą ilość rozbiórek na 17,923, a pozycje od nr 2 do nr 11 obejmują szczegółowe roboty rozbiórkowe. Czy należy wypełnić kolumny „ cena” i „wartość „ działu 1.2 rozbiórki?
Odpowiedź:
Podana wartość „17,923” dotyczy ilości robót pomiarowych z działu 1.1. Roboty pomiarowe pozycja 1. W dziale 1.2. wypełnić należy tylko pozycje kosztorysów.
Pytanie 14:
Dotyczy poz. 24 kosztorysu. Prosimy o potwierdzenie ilości robót.
Odpowiedź:

Ilości robót wynosi 15 444,0 Mg. 
Pytanie 15:

Dotyczy poz. 40;poz 62 do 66 oraz poz. 68 kosztorysu. Prosimy o podanie nr S.T
Odpowiedź:
Wskazane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną a w przypadku sytuacji spornych stosować należy ogólne specyfikacje techniczne (OST) oraz odpowiednie normy. 
Pytanie 16:

Dotyczy  poz. 45 oraz poz. 70 kosztorysu. Czy jednostka robót „m3” jest prawidłowa ?
Odpowiedź:
Wskazana jednostka robót „m3” jest prawidłowa. 
Pytanie 17:

Czy należy dodać do kosztorysu wiersza z sumowaniem wszystkich pozycji?
Odpowiedź:
Do kosztorysu należy dodać wiersz z sumowaniem wszystkich pozycji. 
Pytanie 18:

Prosimy o sprecyzowanie, na który z podanych adresów Zamawiającego należy wystawić wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ?

Odpowiedź:
Określenie Zamawiającego znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Wstęp do SIWZ, punkt 2) tj. Województwo Zachodniopomorskie, Biuro Nadzoru Nad Drogami Wojewódzkimi, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawione w ten sposób będzie prawidłowe, jeżeli jednocześnie spełniać będzie pozostałe wymagania dotyczące składnia wadium w formie innej niż pieniężna.  
Zamawiający uzupełnia zapisy SST numer D-07.06.02 – „Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych” pkt 2, w zakresie dotyczącym linowych barier ochronnych, o następujące parametry techniczne:

- poziom powstrzymania – N2

- szerokość obszaru roboczego – W2–W6

- poziom intensywności zderzenia – A

- odległość liny stalowej od krawędzi pasa ruchu – 0,5 m dla odcinak na chodniku przy punkcie widokowym (odcinek I) oraz 1,0 m na utwardzonym poboczu (odcinek II).
Jednocześnie z związku z wprowadzonymi zmianami, w załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert w tym także  wypełniania załączników i druków.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wyjaśnienia na numer faksu 091 4310 392
