







Szczecin, 24 października 2008 r. 

Znak sprawy: WIiT.II.TK.3321/17/08
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro na wykonanie opracowania pn.: „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejście Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”.
Odpowiedzi na pytania wykonawców 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.
Pytanie nr 1:
Umowa pkt. 19 Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie zmian 
w przedmiocie Umowy polegających na:

c) wykonaniu zamiennych (wariantowych) opracowań projektowych lub ich elementów.

Prosimy o uściślenie czy ta zmiana może być wykonana po zatwierdzeniu np. Etapu I (STEŚ Etap I) trakcie realizacji następnego etapu.

Odpowiedź:

Ponieważ zapis nie precyzuje jakiego etapu dotyczy wykonanie opracowań dodatkowych, oznacza to, że dotyczy całości.

Pytanie nr 2:

Kto będzie organizatorem konsultacji społecznych Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź:

Organizatorem Konsultacji społecznych jest Wykonawca.

Pytanie nr 3:

Czy materiały informacyjne i materiały określone w punkcie 10. Konsultacje społeczne 5) np. internetowa kampania promocyjna wraz z ankietą, kwestionariusze mają być przygotowane i umieszczone na stronie Wykonawcy czy przygotowane przez Wykonawcę 
i umieszczone na stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:
Powyższe materiały maja być przygotowane przez Wykonawcę i zamieszczone na specjalnej stronie internetowej podpiętej pod stronę internetową Zamawiającego.

Pytanie nr 4:
Czy mosty mają być oświetlone i iluminowane w celu podkreślenia ich konstrukcji potrzebne jest to do określenia mocy dla celów oświetleniowych?

Odpowiedź:

Tak, mosty mają być oświetlone i iluminowane w celu pokreślenia ich konstrukcji.

Pytanie nr 5:

W punkcie II.1 STEŚ – etap I plan sytuacyjny w skali 1:10 000 czy ma to być wykonane na mapie topograficznej w skali 1:10 000 czy na innej mapie, jeżeli tak, to proszę 
o określenie jakiej?

Odpowiedź:

Plan sytuacyjny w skali 1 : 10 000 przedstawiający potencjalne warianty przebiegu projektowanej drogi i ważniejsze powiązania jej z istniejącą siecią drogową (opisaną numerami dróg oraz kierunkami ich przebiegu, z określeniem kategorii i klasy), z oznaczeniem głównych elementów istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu oraz granic administracyjnych województw, powiatów, gmin i sołectw. Elementami o szczególnym znaczeniu do przedstawienia na planach orientacyjnym i sytuacyjnym w I etapie STEŚ są granice obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. Plan sytuacyjny powinien być wykonany na ortofotomapie.

Pytanie nr 6:

W punkcie II.2 STEŚ – etap II, 1. Część ogólna, 1.8 Plan sytuacyjny w skali 1:2000 czy ma to być mapa do celów projektowych w skali 1:2000 czy na ortofotomapie w skali 1:5000 wg Załącznika V.3. Jeżeli na mapie do celów projektowych, prosimy o podanie wytycznych, co ma zawierać mapa?

Odpowiedź:

Plan sytuacyjny jest główną mapą dla wykonania STEŚ. Na mapie pokazane 
są warianty zadania inwestycyjnego z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, powiązanie wariantów z istniejącą siecią drogową, istniejące 
i projektowane zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem danych dotyczących wydanych decyzji lokalizacyjnych WZiZT i pozwoleń na budowę, sposób obsługi terenów sąsiednich, lokalizacja ważniejszych projektowanych obiektów, urządzeń infrastruktury, granice obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków, granice oddziaływania inwestycji na środowisko (wyznaczone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko), lokalizacja urządzeń ochrony środowiska, granice administracyjne, itd. Skala 1 : 5 000. Powyższa mapa, nie jest mapą do celów projektowych.

Pytanie nr 7:

W punkcie II.2 STEŚ – etap II, 3. Część techniczna, 3.4 a) Plan sytuacyjny w skali 1:5000 ma to być mapa do celów projektowych w skali 1:5000 czy na ortofotomapie w skali 1:5000 wg Załącznika V.6 jeżeli na mapie do celów projektowych prosimy o podanie wytycznych, co ma zawierać?

Odpowiedź:

Plan sytuacyjny ma być wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:5000 oraz na ortofotomapie w skali 1:5000. Mapa do celów projektowych ma zawierać topografię oraz stan władania.

Pytanie nr 8:

Czy dokumentacja określona w załączniku V.3 ma stanowić odrębną dokumentację czy ma być zawartością STEŚ – etap II?

Odpowiedź:

Dokumentacja określona w załączniku V.3 ma być zawartością STEŚ – zarówno 
w etapie I jak i etapie II STEŚ.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonania dokumentacji geologicznej 
i hydrogeologicznej ponieważ przedstawiony zakres dokumentacji w Załączniku V.3 jest jak dla projektu budowlanego?

Załącznik V.3

1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyszczać wody podziemne.

Zakres przedstawiony przekracza zakres przedstawiony w STEŚ dotyczy 
to w szczególności podpunktów 2,5,6,7,8,9 oraz wszystkich załączników. W SIWZ nie zawarto konieczności wykonania na etapie STEŚ podkładów geodezyjnych dla celów projektowych w skali 1:1000. Takie podkłady są konieczne do opracowania pełnej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, jak wynika z SIWZ żadna z branż na tym etapie nie wymaga tak szczegółowego opracowania hydrogeologicznego.

2. Dokumentacja geologiczno inżynierska wykonywana w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych inwestycji drogowych.

Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zakresie podanym w SIWZ 
ma pełne uzasadnienie, gdy projektanci branżowi dokonają ostatecznego wyboru osi drogi, lokalizacji i wielkości obiektów mostowych, obiektów kubaturowych, infrastruktury drogowej, mediów itp. Ponadto tylko na aktualnych podkładach geodezyjnych można opracować projekt prac geologiczno – inżynierskich, który podlega zatwierdzeniu.

Na etapie STEŚ, które nakłada wariantowanie rozwiązań projektowych, wystarczy opracowanie studium geologiczno – inżynierskiego (zgodnie z podpunktem 11 w punkcie 2 załącznika V.3). Studium opracowywane jest głównie na podstawie analizy materiałów kartograficznych, dokumentacji archiwalnych, literatury, wizji lokalnej oraz w razie konieczności reperowych wierceń i sondowań.

Studium geologiczno – inżynierskie zawierałoby między innymi mapę geologiczną 
dla poszczególnych wariantów obejścia, opis budowy geologicznej podłoża, opis warunków hydrogeologicznych oraz odpowie na wszystkie zagadnienia uwypuklone 
w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

Propozycja dotycząca zakresu opracowania geologicznego i hydrogeologicznego wystarczającego do opracowania STEŚ:

1) Dla opracowania STEŚ wystarczające będą informacje hydrogeologiczne zawarte w studium geologiczno – inżynierskim

2) Dla opracowania STEŚ wystarczające będzie opracowanie studium geologiczno – inżynierskiego na etapie rozpoznawczym.

Zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” – GDDP 1998 r., na etapie rozpoznawczym (baza studiów) badania powinny dostarczyć informacji obejmujących następujące zagadnienia:

- ogólny model budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych;

- określenie obszarów o szczególnie niekorzystnych i skomplikowanych warunkach geologiczno – inżynierskich;

- możliwość uzyskania materiału do budowli ziemnych;

- dane do ogólnej oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, a szczególnie 
na wody gruntowe;

- wstępne ustalenie kategorii geotechnicznej.

Założone cele można osiągnąć analizując materiały kartograficzne i archiwalne, wykonując szczegółowy przegląd terenu, a w razie konieczności kontrolne ręczne sondy penetracyjne lub inne sondowania.

Podjęcie określonej decyzji co do zakresu opracowania geologicznego i hydrogeologicznego, ma zasadnicze znaczenie dla ich kosztu na tym etapie projektowania.

Odpowiedź:

Dla opracowania STEŚ wystarczające będą informacje hydrogeologiczne zawarte w studium geologiczno – inżynierskim. Dla opracowania STEŚ wystarczające będzie opracowanie studium geologiczno – inżynierskiego na etapie rozpoznawczym. Zakres opracowania geologicznego i hydrogeologicznego umożliwiać musi podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania stałej przeprawy przez rzekę Odrę.

Pytanie nr 10:

Analizując przedstawioną lokalizację na tle obecnie funkcjonujących i proponowanych Obszarów Natura 2000 stwierdzono, że inwestycja może negatywnie oddziaływać na obiekty Obszaru Natura 2000. Zgodnie z POŚ, wszystkie warianty należy rozważyć w takim samym stopniu szczegółowości, a w przypadku „konfliktu” inwestycji z Obszarem Natura 2000 należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą celem określenia czy, na jakie gatunki, 
w jaki sposób i w którym z rozważanych wariantów projektowana inwestycja wpływa negatywnie na obiekt ochrony obszaru zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Prace inwentaryzacyjne prowadzone mają być w całym sezonie wegetacyjnym od marca do końca sierpnia, a następnie ich wyniki muszą zostać opracowane co może spowodować konieczność przedłużenia terminu.

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany terminu wykonania ETAPU III z 12 na 14 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi możliwości zmiany terminu wykonania ETAPU III z 12 na 14 miesięcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych odpowiedzi będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
Równocześnie wprowadza się modyfikację SIWZ. Rozdział XV SIWZ oznacza się jako „Zabezpieczenie należytego wykonania oraz zmiana umowy”. W rozdziale tym dodaje się pkt 15.3 o treści: „Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: 
a) Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

b) W wyniku narad z wykonawcą Zamawiający wybierze koncepcję, której realizacja spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

c) W wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do opracowania Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

d) Wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia”
W związku z dokonaną modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert..

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 12 listopada 2008 r. do godz. 11.30. 
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 12 listopada 2008 r. o godz. 11.45. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Z poważaniem
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