
UMOWA                                      

Nr WIiT-II - 110 /2015  

 

 

zawarta w Szczecinie w dniu …………………………… 2015 r.  

pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim,  70-540 Szczecin, ul. 

Korsarzy 34, reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 

1) ……………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………….……………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiaj ącym, 

a  

……………………………………… 

………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1) ……………………. – ………………………………. 

wpisanym do KRS pod numerem ……………………… 

o numerze identyfikacyjnym NIP ……………, REGON P -……  

zwanym dalej Wykonawc ą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania opracowania pn. 
„Studium wykonalności projektu „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o 
napędzie elektrycznym”, zwanego dalej Opracowaniem, zgodnie z przedstawioną ofertą. 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu  umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Opracowanie podlegać będzie akceptacji przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury  
i Transportu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.   

§ 2 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowanie objęte przedmiotem umowy  
w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.  

2. Do dnia 25 listopada 2015 r. Wykonawca przedstawi jego wyniki z komentarzem i uzasadnieniem.   
3. Przekazanie Zamawiającemu wykonanego Opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na 

podstawie wstępnego  protokołu zdawczo – odbiorczego  podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 

4. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 10 dni  roboczych dokonać weryfikacji dokumentu 
przekazanego na podstawie protokołu przekazania, o którym mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy należycie i terminowo, a w przypadku 
stwierdzenia wad, zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 10 dni roboczych 
od daty zgłoszenia. 

6. Po weryfikacji dokumentu, o której mowa w ust. 4, usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 oraz 
akceptacji, o której mowa w § 1 ust. 3 sporządzony zostanie końcowy protokół zdawczo-
odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do odbioru Opracowania i wystawienia faktury VAT. 

7. Opracowanie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 
-   w formie papierowej trwale oprawionej  – 3 egzemplarze, 
-   w  formie elektronicznej, 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób płatno ści 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ……… zł zł  
(słownie: …………………………………………….. złotych) w tym podatek VAT w ustawowej 
wysokości, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT lub rachunku 
wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy w sposób wolny od wad i po 
dokonaniu odbioru na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, w trybie § 2 ust. 6, 
w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,  
nr ………………………………………….. 
prowadzony przez ………………………………………….. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 4 

Kary umowne  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1%  

wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
nie więcej niż 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –  
w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
umowy, 

3) za zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego 
wad w przedmiocie umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3ust. 1 umowy. 



2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych od Wykonawcy, jeśli kary 
umowne nie pokrywają szkody wynikłej z nie wywiązania się z warunków umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonej kary umownej  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 5 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy i wynosi 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, co stanowi ………….. zł (słownie: ………………… złotych). Dopuszczalne 
formy wniesienia zabezpieczenia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy.  
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego i 

Wykonawcę końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 6 

Postanowienia ko ńcowe  

1. Korespondencję związaną z przedmiotem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzi i 
podpisuje Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:  

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

2) wystąpią niezależne od woli stron okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji 
przedmiotu umowy, których  nie można było przewidzieć. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Z chwilą dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Opracowania objętego przedmiotem niniejszej 
umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujących: wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
udostępnianie utworu w każdy sposób podmiotom trzecim. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

7. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

 

   ZAM AWIAJ ĄCY                WYKONAWCA 

 

 ............................................     ............................................ 

 

 

 ...........................................     ............................................ 

 

 

 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Charakterystyka Projektu oraz ogólne informacje o Zamawiaj ącym. 

1.1. Celem poprawienia optymalnego wykorzystania istniejącej, sytuacji taborowej dla zaspokojenia 
potrzeb przewozowych, Województwo Zachodniopomorskie w maju 2014 r. zakupiło 10 
elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 do wykonywania pasażerskich przewozów 
kolejowych. Wzorem innych województw zaplanowano poddać je modernizacji, która zapewni 
możliwość sprawnego i bardziej komfortowego przemieszczania się mieszkańców regionu, co 
pozwoli zwiększyć udział transportu kolejowego w pracy przewozowej transportu publicznego         
i poprawić jakość obsługi pasażerów.  Modernizacji zostanie poddanych pięć pojazdów – termin 
ukończenia modernizacji do 30 czerwca 2016 r. 

1.2. Modernizacja pojazdów pozwoli na pełniejsze wykorzystanie parametrów modernizowanych linii 
kolejowych w ruchu pasażerskim, realizowanych przez Zarządzającego liniami kolejowymi Spółkę 
Akcyjną PKP Polskie Linie Kolejowe. Stopniowa poprawa stanu torów, przystanków i dworców 
kolejowych na liniach 351/401/407 Szczecin Główny – Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski 
oraz 267 Szczecin - Chojna pozwoli na skokowe podniesienie jakości obsługi podróżnych. 

1.3. Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie zakłada wykonywanie kolejowych 
przewozów pasażerskich zmodernizowanym taborem w relacjach: 

      a) Szczecin Główny – Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski – Wysoka Kamieńska - Szczecin 
Główny”, 

      b) Szczecin Główny – Chojna - Kostrzyn – Chojna – Szczecin Główny, 
      c) Szczecin Główny – Stargard Szczeciński – Choszczno – Krzyż – Choszczno – Stargard      
          Szczeciński – Szczecin Główny; 
1.4. Zmodernizowane w ramach Projektu pojazdy zostaną następnie udostępnione Przewoźnikowi 

kolejowemu przez Województwo Zachodniopomorskie na podstawie Aneksu do zawartej Umowy 
Dzierżawy nr WIiT.II-96/2013 ze wskazaniem relacji które będzie on obsługiwał.  

1.5. Zgodnie z umową Dzierżawy Przewoźnik kolejowy ponosić będzie w okresie trwałości Projektu 
koszty napraw bieżących i pełnego utrzymania (do przeprowadzania prac określonych przez 
Dokumentację Systemu Utrzymania do Poziomu Utrzymania III włącznie).   

Ubezpieczenia działalno ści przewozowej w zakresie OC .  

Pojazdy w okresie trwałości projektu będą ubezpieczone w zakresie casco przez Województwo 
Zachodniopomorskie. 

Miejsce realizacji Projektu   

Obszar Województwa Zachodniopomorskiego - tabor będzie kursować po liniach kolejowych 
wskazanych w pkt. 1.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Orientacyjny koszt całkowity Projektu   

Koszt projektu wynosi około 44.815.050,00 zł brutto, termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2016 
r. a szacunkowa kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego wynosi 85% środków kwalifikowalnych. Podatek VAT jest kosztem 
niekwalifikowanym.  

Zamawiaj ący 

Zamawiającym jest Województwo Zachodniopomorskie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie studium wykonalności dla Projektu „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego           
o napędzie elektrycznym” , z wyodrębnionym rozdziałem zawierającym Rezultaty studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektów kolejowych taborowych oraz 
dołączonym aktywnym modelem do analizy ekonomiczno-finansowej, zwane dalej Studium 
Wykonalno ści. 
 



3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Studium wykonalno ści ma spełniać wymagania ustalone w wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Zachodniopomorskiego i mają być zgodne z wersjami wytycznych 
obowiązujących na dzień przekazania Studium wykonalności - aktualne dane znajdują się na 
stronie www.rpo.wzp.pl.  

3.2. Zakres Studium wykonalności wraz z załącznikami jak również zastosowana do ich sporządzenia 
metodyka analizy kosztów i korzyści mają być zgodne ze strukturą i zakresem ujętym w 
wytycznych Instytucji Zarządzającej, z dokumentami roboczymi zaktualizowanymi przez 
Inicjatywę Jaspers i rekomendowanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego: 

- „Niebieską Księgą – Sektor kolejowy Infrastruktura i tabor” z uwzględnieniem Aneksu 
Taborowego, 

- „Przewodnikiem do Analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”, 

- Dokumentem Roboczym Nr 4 Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania 

analizy kosztów i korzyści, 

- „Rezultatami studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla 
projektów kolejowych taborowych przewidywanych do współfinansowania w ramach Programów 
Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, RPW oraz RPO”. 

3.3. Metodologia przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na okres programowania 2014-2020 
musi być zgodna z wersją ww. dokumentów obowiązującą na dzień przekazania przez 
Wykonawcę Studium wykonalności Zamawiającemu. 

3.4. Studium wykonalności należy dostosować do wszelkich zmian wynikających z przepisów prawa     
i uwag instytucji oceniających projekt. 

3.5. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z prawem (w tym m.in. z formularzami, 
przepisami, standardami oraz wytycznymi) obowiązującym w dniu jego przekazania, tj. dniu 
przekazania przez Wykonawcę zakończonego Przedmiotu zamówienia, do którego 
Zamawiający nie ma zastrzeżeń. Z uwagi na powyższe, Wykonawca powinien na bieżąco 
śledzić zmiany w obowiązujących przepisach prawnych (w tym m.in. w formularzach, 
standardach oraz wytycznych). Jeżeli przepisy prawne (w tym m.in. formularze, standardy oraz 
wytyczne) ulegną zmianie przed terminem zakończenia umowy, tj. w trakcie przygotowania 
Przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi uwzględnić te zmiany i dostosować Przedmiot 
zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (w tym m.in. do formularzy, 
standardów oraz wytycznych) bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres 1 roku, 
licząc od daty odbioru końcowego. 

3.7. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się (w okresie udzielonej gwarancji) 
do sporządzenia korekt lub uzupełnień Przedmiotu zamówienia oraz przedłożenia dodatkowych 
wyjaśnień w przypadku zaistnienia takiej konieczności, będącej wynikiem: 

- zapytań, wniosków ocen itp. dokonanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, bądź innych 
podmiotów zaangażowanych w realizacje Projektu, 

       - zmiany stanu prawnego (w szczególności aktualizacji i uszczegółowień 

      wytycznych dotyczących Przedmiotu zamówienia). 

3.8. Korekty, uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia zostaną złożone w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3.9. Do zakresu realizacji Przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie przez Wykonawcę 
uzupełnień oraz na wniosek Zamawiającego koniecznych poprawek w Przedmiocie zamówienia.  

 
4. Wymagania dotycz ące zawarto ści Studium wykonalno ści: 
 
4.1. Opracowanie Raportu założeń, (podstawowe informacje o istniejącej sytuacji przewozowej 

(istniejące usługi przewozów regionalnych, ograniczenia prędkości na liniach kolejowych, 
planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej i drogowej, ewentualne mapy lub schematy); opis 
projektu i jego celów; definicje analizowanych wariantów (wariant odniesienia (W0), warianty 
inwestycyjne (W1,W2) wraz z kluczowymi założeniami ilościowymi o zakładanej usłudze 



przewozowej, częstości połączeń, liczbie pociągokilometrów rocznie, itp. Proponowana metodyka 
i założenia do prognoz ruchu, w tym także prezentacja dostępnych danych pierwotnych, dla 
wszystkich wariantów: wielkości potoków pasażerskich w analizowanych korytarzach 
transportowych w pasażerach i pasażerokilometrach w przewozach kolejowych i transporcie 
drogowym; założenia do analizy kosztów i korzyści (okres i zakres analizy, założenia do obliczenia 
poszczególnych efektów ekonomicznych i wartości rezydualnej); kluczowe założenia 
instytucjonalne (etap wdrażania  i eksploatacji, podział zadań) wraz    z założeniami relacji 
kontraktowych pomiędzy województwem Zachodniopomorskim i operatorem; założenia do analizy 
finansowej (identyfikacja strumieni i podejścia do oszacowania przychodów, kosztów 
operacyjnych, nakładów odtworzeniowych, wartości rezydualnej, analizy trwałości finansowej, luki 
finansowej i wielkości pomocy publicznej, informacja o planowanym podejściu do kwestii 
środowiskowych). 

4.2. Zamawiający wymaga, aby zawartość Studium wykonalności, stanowiły w szczególności niżej 
wymienione elementy: 

4.2.1. Charakterystyka Projektu, w tym: 

a) podstawowe informacje o Projekcie (tytuł, definicja, lokalizacja, cele ogólne i szczegółowe), 

b) podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym Projekt. 

4.2.2. Odniesienie Projektu do celów zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru (ocena Projektu 
na tle celów Polityki UE, strategii rozwoju obszaru i państwa w tym rozwój infrastruktury kolejowej    
i drogowej). 

4.2.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu (na podstawie aktualnych danych, 
dostępnych i opublikowanych dokumentów i raportów). 

4.2.4. Uwarunkowania realizacyjne Projektu. 

4.2.5. Zidentyfikowane problemy: 

a) tabor wykorzystywany obecnie do przewozów organizowanych przez samorządy (stan obecny), 

b) aktualny stan techniczny oraz parametry eksploatacyjne infrastruktury kolejowej, 

c) prognozowane oraz realne zmiany w parametrach technicznych i eksploatacyjnych 
infrastruktury kolejowej (przedsięwzięcia dot. modernizacji infrastruktury kolejowej w 
województwach, ich harmonogram oraz uzyskane dzięki temu techniczne efekty – analiza pod 
kątem realizacji Projektu). 

4.2.6. Logika interwencji: 

a) oczekiwane wskaźniki oddziaływania Projektu – jako cele ogólne Projektu, 

b) oczekiwane produkty realizacji Projektu, 

c) oczekiwane rezultaty Projektu, 

a) komplementarność z innymi działaniami – identyfikacja i odniesienie Projektu do realizowanych 
i zaplanowanych do realizacji innych projektów mających realny wpływ na Projekt, głównie 
projektów współfinansowanych przez UE. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 
dokumentów dot. w/w projektów i do uwzględnienia ich rezultatów w dalszych elementach 
Studium wykonalności oraz wskazania oraz określenia stopnia wzajemnej komplementarności 
projektów. 

4.2.7. Analizy ruchu pasażerskiego i towarowego w obszarze oddziaływania założonych w Projekcie 
tras – wybór tras: 

a) podsumowanie analiz z punktów 4.2.1 – 4.2.5 i wnioski – zestawienie tras możliwych dla 
Projektu, 

b) analiza danych historycznych i stanu istniejącego dot. połączeń objętych Projektem, analiza 
rozkładu jazdy pociągów – analiza natężenia ruchu (liczby połączeń) w rozkładzie jazdy, 

c) preselekcja – wybór tras dla Projektu, rekomendacje tras i ich ewentualnych modyfikacji – 
wskazanie obszaru badań ruchu, 

d) charakterystyka i ocena aktualnej oferty przewozowej (w tym również siatki połączeń) w 
zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych między województwami oraz 
przewozów wojewódzkich dofinansowanych przez samorządy województw, 

e) prognozy ruchu (m. in: założenia do prognozy, wskaźniki wzrostu ruchu pasażerskiego, wyniki i 
podsumowanie prognoz ruchu, analiza techniczna oraz identyfikacja wariantów, oszacowanie 
danych do dalszych analiz), 

g) propozycja siatki połączeń i rozkładu jazdy, 



h) analiza przepustowości linii kolejowych dla przewozów prognozowanych w Projekcie (w tym 
ruchu towarowego) w aspekcie jego realizacji. 

4.2.8. Stan i opis istniejących rozwiązań technicznych taboru, 

a) kryteria wariantów, 

b) wariant bezinwestycyjny, 

c)  wariant modernizacyjny, 

d) wariant zakupowy nowego taboru, 

e) wskazanie optymalnego wariantu pod względem technicznym. 

4.2.9. Analiza wpływu Projektu na środowisko – zakres i uzasadnienie. 

4.2.10.Koszty realizacji Projektu i sposoby jego finansowania: 

a) koszty realizacji inwestycji, 

b) źródła finansowania. 

4.2.11. Wykonalność instytucjonalna – wykonalność instytucjonalna Projektu: 

a) ogóle zasady kontraktu z Przewoźnikiem (Zamawiający wymaga, aby założenia do kontraktów 
w sposób wyczerpujący uwzględniały zagadnienia zawarte w dokumentach przygotowanych na 
zlecenie Inicjatywy Jaspers „Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w 
Zakresie Lokalnego Transportu Zbiorowego), 

b) przychody z biletów, 

c) uproszczone prognozy wydatków związanych z organizacją usług, 

      d) uproszczone zestawienie przychodów i kosztów operatora pozwalających na weryfikację ich   
realności oraz braku nadmierności rekompensaty. 

4.2.12. Wykonalność finansowa Projektu. 

4.2.13. Wykonalność ekonomiczna Projektu. 

4.2.14. Analiza wrażliwości. 

4.2.15.Analiza prawna wykonalności inwestycji: 

a) zasady dofinansowania ze środków UE, 

b) zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem oraz zakłócenie konkurencyjności, 

c) intensywność pomocy i poziom dofinansowania, 

d) tryb ubiegania się o dofinansowanie, 

e) konieczność notyfikacji pomocy w Komisji Europejskiej, 

f) postępowanie przetargowe (środki publiczne). 

4.2.16. Podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz i wybór wariantu realizacji projektu. 

4.2.17. Plan wdrożenia Projektu: 

a) harmonogram realizacji inwestycji, 

b) zaawansowanie Projektu – posiadane uzgodnienia i decyzje, warunki techniczne. 

4.2.18.Analiza potencjalnych ryzyk Projektu, w tym: 

a) pozyskanie finansowania, 

b) procedury przetargowe, 

c) wykonawca/dostawy, 

d) na etapie eksploatacji taboru, 

e) zerwanie umowy z Przewoźnikiem. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby zawartość modelu ekonomicznego i finansowego dołączonego do 
Studium wykonalności, co do zakresu i metodyki wyliczeń, była zgodna (co do minimum) z: 

- „Niebieską Księgą” – Sektor kolejowy Infrastruktura i Tabor z uwzględnieniem Aneksu 
Taborowego, która znajduje się na portalu: http://www.pois.gov.pl/ 
WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Blue_Book_Railways_1512_TC_without.pdf 

- „Przewodnikiem do Analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”, 



- Dokumentem Roboczym Nr 4 „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści”, 

- „Rezultatami studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla 
projektów kolejowych taborowych przewidywanych do współfinansowania w ramach Programów 
Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, RPW oraz RPO”. Metodologia przeprowadzenia analizy 
kosztów i korzyści na okres programowania 2014-2020 musi być zgodna z wersją ww. 
dokumentów obowiązującą na dzień złożenia do odbioru Zamawiającego. 

4.4.1. Przekazane arkusze kalkulacyjne muszą być przygotowane w taki sposób, aby możliwa była 
kontrola poprawności wyliczeń, tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci 
formuł i łączy (bez odwołań do źródeł zewnętrznych poza zbiorczym plikiem), a widok zawartości 
komórek nie może być w Żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. 

5. Zawartość przedmiotu zamówienia ma dodatkowo zawierać i być zgodna z n/w wymaganiami: 

5.1. Studium wykonalności ma być sporządzone w języku polskim, w formacie umożliwiającym odczyt: 
w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz w PDF. 

5.2. Wniosek o dofinansowanie (na odpowiednim formularzu) ma być sporządzony w języku polskim, 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5, oraz m.in. z instrukcją „Instrukcją do wypełnienia 
formularza wniosku o dofinansowanie w ramach VI, VII, VIII priorytetu”. 

5.3. W/w dokumenty mają być dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego 

w wersji papierowej w liczbie egz. 5 i tożsamej wersji elektronicznej na płytce CD w liczbie egz. 
5 w wersji umożliwiającej odczyt oraz edycję: w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym 
Excel oraz w PDF. 

5.4. Wersja elektroniczna przedmiotu zamówienia ma spełniać następujące warunki: 

5.4.1. Pliki mają być uporządkowane i podzielone na katalogi (osobno Studium wykonalności, osobno 
załączniki).  

5.4.2. Nazwy plików oraz katalogów nie mogą zawierać polskich znaków. 

5.4.3. Pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar). 

5.4.4. Obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) mają być czytelne i zapisane w formacie jpeg lub 
ewentualnie pdf, natomiast tabele/modele finansowe w formacie umożliwiającym dostęp i odczyt 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby 
można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). 

5.4.5. Każda płyta CD i jej opakowanie mają być opisane. 

6. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 r. 

7. Sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie lub formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

 


