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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi WYCIĄG z Opisu Przedmiotu Zamówienia zadania mającego na celu 

analizę danych ewidencyjnych i materiałów archiwalnych działek ewidencyjnych wojewódzkiego pasa 

drogowego i powiatowego pasa drogowego oraz przeprowadzenie aktualizacji działek ewidencyjnych 

i punktów granicznych wykazanych w analizie rozbieżności w bazach danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ 2.0)” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie 

na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniopomorskiego Działanie FEPZ.01.05 Rozwój i 

podnoszenie jakości usług sektora publicznego. 

2. Słownik pojęć  

Pominięto, nie wpływa na koszt realizacji 

3. Informacje o Projekcie 

Projekt Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego w skrócie RIIP WZ 2.0 zakłada przeprowadzenie analizy danych 

ewidencyjnych i materiałów archiwalnych działek ewidencyjnych oraz przeprowadzenie aktualizacji 

danych dla działek ewidencyjnych i punktów granicznych w odpowiednim trybie dla wybranych 

dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Kontekst prawny Przedmiotu Zamówienia 

Pominięto, nie wpływa na koszt realizacji 

5. Ogólne warunki dotyczące realizacji Produktu Zamówienia 

1. Projekt zakłada podział prac geodezyjnych na Części, gdzie jedną Część rozumie się, jako 

pojedynczy powiat/miasto na prawach powiatu Województwa Zachodniopomorskiego 

(Zamawiający) dla którego przewidziana będzie odrębna umowa dotycząca prac geodezyjnych. 

2. Przez Zamawiającego należy rozumieć powiaty oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane 

na terenie Województwa Zachodniopomorskiego tj.: 

• Powiat białogardzki, 

• Powiat choszczeński, 

• Powiat drawski, 
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• Powiat goleniowski, 

• Powiat gryficki, 

• Powiat gryfiński, 

• Powiat kamieński, 

• Powiat kołobrzeski, 

• Powiat koszaliński, 

• Powiat łobeski, 

• Powiat myśliborski, 

• Powiat policki, 

• Powiat pyrzycki, 

• Powiat sławieński, 

• Powiat stargardzki, 

• Powiat szczecinecki, 

• Powiat świdwiński, 

• Powiat wałecki, 

• Miasto Koszalin, 

• Miasto Świnoujście, 

• Miasto Szczecin. 

3. Niniejszy dokument przedstawia zakres prac geodezyjnych, który jest wymagany w ramach 

realizacji poszczególnych Części Zamówienia. Zakres ten należy traktować jako kompletny 

katalog możliwych czynności, przy czym w zależności od wskazań etapów dla danej Części 

Zamówienia, rzeczywisty zakres prac może obejmować całość, wybrane działania lub część zadań 

dotyczącą wyłącznie np. aktualizacji użytków gruntowych.  

4. Informacje dotyczące zakresu prac, opis stanu bazy danych EGiB i charakterystyka materiałów 

PZGiK poszczególnych Części stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu, w odniesieniu 

do odpowiedniego Powiatu/Miasta oraz odpowiednio dla danego Powiatu/Miasta tabele 

przedstawione w ust. 8 i 9. 

5. W ramach każdej z Części Zamówienia przewidziane są poszczególne etapy główne prac 

dotyczące rodzaju dróg tj. wojewódzkich i powiatowych. Przez etap główny należy rozumieć 

wydzielony fragment Zamówienia z Części określony na bazie klucza agregacja ustalonego z 

Zamawiającym tj. według numeru drogi wojewódzkiej/powiatowej lub według jednostki 

ewidencyjnej. Szczegółowy podział na etapy główne przedstawiono w plikach charakterystyki 

zasobu stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu - Załącznik 6 oraz w Tabeli 2. 

6. Każdy z etapów głównych dzieli się w zależności od prac geodezyjnych określonych jako Działanie 
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„a” (Etap „a”) i Działanie „b” (Etap „b”). Poszczególne Części Zamówienia mogą różnić się pod 

kątem zakresu prac w ramach ww. działań.  

7. W ramach Zamówienia wyodrębnia się następujące rodzaje prac: 

1) Działanie „a” (Etap „a”) - analiza materiałów PZGiK wraz z aktualizacją bazy danych 

EGiB: 

Działanie „a” określa się jako aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla dróg 

wojewódzkich i/lub powiatowych na podstawie analizy materiałów PZGiK (dokumentacji 

geodezyjnej) oraz badania stanu prawnego.  

W ramach ww. działania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania m.in.: 

• analizy materiałów źródłowych m.in. pod kątem możliwości i zakresu wykorzystania 

celem aktualizacji bazy danych EGiB,  

• pozyskania danych geometrycznych oraz atrybutowych niezbędnych do aktualizacji 

bazy danych EGiB (obiekty modyfikowane na podstawie materiałów PZGiK), 

• analizy stanu prawnego (badanie KW), 

• aktualizacji i/lub utworzenia obiektów EGiB zgodnie z obowiązującym schematem 

aplikacyjnym określonym w Rozporządzeniu EGiB,  

• wytypowania działek ewidencyjnych (linii granicznych), dla których ustalenie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych lub dokonanie innych czynności 

geodezyjnych jest niezbędne do uporządkowania stanu bazy danych EGiB do stanu 

zgodnego  

z obowiązującymi przepisami w zakresie bazy danych EGiB, w ramach realizacji 

Działania „b”,  

• opracowania Roboczej Bazy Danych z której zostaną wygenerowane pliki do 

aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu,    

• sporządzenia operatu technicznego zgodnie z niniejszym dokumentem i wymaganymi 

przepisami w zakresie geodezji i kartografii.  

Szczegółowy zakres wymaganych prac opisano w Rozdziale 8. 

2) Działanie „b” (Etap „b”) - aktualizacja danych dla działek ewidencyjnych wykazanych na 

podstawie etapu Działanie „a”, wymagających przeprowadzenia procedury ustalenia 

przebiegu granic lub innych czynności geodezyjnych w terenie wraz z aktualizacją bazy 

danych EGiB: 

Działanie „b” dotyczy m.in. przeprowadzenia: 

• analizy dokumentacji PZGIK uzupełnionej wykonaniem innych czynności geodezyjnych 

w terenie uznanymi z niezbędne do określenia współrzędnych i atrybutów punktów 
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granicznych na podstawie dokumentacji geodezyjnej np. odszukanie osnowy 

pomiarowej, niezbędnej do odszukania i obliczenia współrzędnych punktów 

granicznych, które są niezbędne do uporządkowania stanu bazy danych EGiB do stanu 

zgodnego z obowiązującymi standardami technicznymi,  

• analizy stanu prawnego (badanie KW), 

• pozyskania danych geometrycznych oraz atrybutowych niezbędnych do aktualizacji 

obiektów bazy danych EGiB (w tym użytków gruntowych i budynków), 

• pomiary sytuacyjne na podstawie § 33a Rozporządzenia EGiB, 

• czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla dróg wojewódzkich 

i/lub powiatowych (zadanie poprzedzone czynnościami określonymi w Działaniu „a”) 

dla których brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 

Rozporządzenia EGiB, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie 

położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy dokładnościowej 

wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia zmian w 

bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji bazy danych EGiB w 

zakresie obowiązujących przepisów. 

Uwaga: Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK oraz stanu 

prawnego ujawnionego w księgach wieczystych w Działaniu „a” (Etap „a”) oraz w 

Działaniu „b” szacowana liczba działek ewidencyjnych będąca Przedmiotem 

Zamówienia może ulec zmianie (liczba określona w załączniku Charakterystyki zasobu 

danego Powiatu/Miasta dla Działania „a”), w tym liczba linii granicznych 

przeznaczonych do przeprowadzenia procedury ustalenia przebiegu granic.  

opracowania Roboczej Bazy Danych z której zostaną wygenerowane pliki do 

aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu,    

• sporządzenia operatu technicznego zgodnie z niniejszym dokumentem i wymaganymi 

przepisami w zakresie geodezji i kartografii.  

Szczegółowy zakres wymaganych prac opisano w Rozdziale 9. 

8. Podział na etapy prac całego Zamówienia wraz z działaniami przedstawiają tabele 

przedstawione w formularzu dotyczącym szacowania. 

6. Obowiązki Wykonawcy  

- skrócony wyciąg z OPZ 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie geodezji i kartografii, zapisami zawartymi w niniejszym OPZ oraz w umowie. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminach określonych  

w niniejszym OPZ. 

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić elektroniczny Dziennik Robót, w którym zostaną zawarte 

informacje dotyczące uzgodnień i zaleceń kontroli.  

4. Prace wykonane w ramach każdego z etapów wymienionych w Rozdziale 8 i 9 podlegają 

iteracyjnej kontroli przez zespół Inżyniera Kontraktu, oraz Zamawiającego i Lidera Projektu. 

5. W ramach monitoringu prac Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego, Lidera 

Projektu oraz IK, raz w miesiącu (każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni) Raport okresowy.  

6. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach roboczych, dotyczących problematyki związanej  

z realizacją Zamówienia, organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w formule 

wideokonferencji lub telekonferencji z inicjatywy Zamawiającego, Lidera Projektu, Wykonawcy 

lub Inspektora Kontroli. 

7. Uwarunkowania techniczne dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia 

- skrócony wyciąg z OPZ 
 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pliki baz danych i materiały zasobu danego powiatu/miasta, 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

Czynności te nastąpią nie później niż do 10 dni roboczych od podpisania umowy.  

2. Wykonawca dokona aktualizacji Roboczej Bazy Danych w zakresie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych na granicach obrębów i jednostek ewidencyjnych oraz z sąsiednimi powiatami. 

3. Zamawiający udostępni materiały archiwalne oraz dane z bazy danych EGiB pozyskane z 

powiatów sąsiednich.  

4. W celu zapewnienia zgodności położenia punktów granicznych na granicy powiatu/miasta 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Roboczej Bazy Danych na podstawie materiałów 

archiwalnych PZGiK, z uwzględnieniem danych pozyskanych z powiatu/miasta sąsiedniego, po 

ich uprzedniej weryfikacji. W przypadku, o którym mowa w § 31 Rozporządzenia EGiB 

Wykonawca pozyska dane o położeniu tych granic w wyniku pomiarów geodezyjnych 

poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Oprogramowanie wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji prac musi umożliwiać 

opracowanie zintegrowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków zgodnej  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności ze schematem aplikacyjnym dotyczącym wymiany 

danych GML tj. schematem pojęciowym ewidencji gruntów i budynków zamieszczonym  

w załączniku nr 6 do rozporządzenia EGiB (opublikowanym przez GGK w repozytorium 
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operacyjności).  

6. Oprogramowanie to musi być kompatybilne z systemem wykorzystywanym przez 

Zamawiającego, a pliki do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu wygenerowane z 

Roboczej Bazy Danych Wykonawcy muszą być zaimplementowane do systemu informatycznego 

do prowadzenia baz danych Zamawiającego, niezależnie od przyjętej przez Wykonawcę 

technologii prac i wykorzystywanego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

utraty danych oraz ich atrybutów obecnie istniejących w bazach danych EGiB i BDOT500. 

Aktualizacja obiektów musi być realizowana na zasadzie historii zmian (z zachowaniem 

otrzymanej historii obiektów). 

7. Pliki do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu wygenerowane z Roboczej Bazy Danych 

powinny mieć postać pliku modyfikującego w formacie GML. Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym szczegóły zasilenia baz danych po podpisaniu umowy (do 10 dni roboczych),  

w tym docelową postać pliku modyfikującego oraz dodatkowy format przekazania danych  

z opisem tych uzgodnień w Dzienniku Robót. 

8. Pliki do aktualizacji wygenerowane z Roboczej Bazy Danych muszą zapewniać poprawne 

zasilenie bazy danych EGiB prowadzonej w systemie teleinformatycznym danego 

Powiatu/Miasta. Nie mogą wystąpić błędy krytyczne, błędy niezgodności danych z 

obowiązującym modelem pojęciowym, różnice wersji obiektów czy kolizje ze zmianami 

wprowadzonymi przez Zamawiającego do bazy danych EGiB w trakcie realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy. 

9. Kopie baz danych EGIB, BDOT500, GESUT w postaci plików GML oraz przyjęte materiały zasobu 

(operaty techniczne) od ostatniego przekazania będą udostępniane Wykonawcy przez 

Zamawiającego na bieżąco, nie rzadziej, niż raz na 2 tygodnie lub innym terminie w uzgodnieniu  

z Wykonawcą (uwzględniającym wykonywane równolegle prace geodezyjne oraz zmiany  

w bazach danych zasobu) oraz terminach określonych w punkcie nr. 19. 

10. Wykonawca każdorazowo na 5 dni roboczych przed zgłoszeniem gotowości do odbioru etapu 

oraz każdorazowo po otrzymaniu negatywnego wyniku weryfikacji (w każdej iteracji), przed 

wysłaniem zawiadomień na czynności ustalenia przebiegu granic, przed próbnym zasileniem 

systemu do prowadzenia bazy danych EGiB, pobierze kopie baz danych zasobu (część opisową  

i geometryczną) oraz nowoprzyjęte materiały zasobu (operaty techniczne). 

11. Wykonawca każdorazowo po zakończonej iteracji kontrolnej przed przekazaniem do ponownej 

kontroli, zaktualizuje Roboczą Bazę Danych oraz dokumentację o zmiany, wynikające z nowo 

przyjętych operatów technicznych oraz zmiany wprowadzone w bazach danych Zamawiającego.    

12. Obiekty objęte opracowaniem bazy danych EGiB (pliki do aktualizacji bazy danych EGiB) w 

zakresie prac Działania „a” i Działania „b” muszą spełniać wymagania Modelu Jakości Danych 
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EGiB zawarte w Załączniku nr 5.   

8. Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonania w Działaniu „a” 

- skrócony wyciąg z OPZ 

Podsumowanie zadania: Działanie „a” 

1. Analiza materiałów źródłowych. 

2. Ocena możliwości wykorzystania dokumentacji PZGiK. 

3. Pozyskanie danych do aktualizacji EGiB. 

4. Aktualizacja lub utworzenie obiektów EGiB. 

5. Wytypowanie działek/punktów granicznych wymagających ustalenia przebiegu granic. 

6. Opracowanie Roboczej Bazy Danych. 

7. Sporządzenie operatu technicznego. 

8.1 Zadania w zakresie działek ewidencyjnych i punktów granicznych 

1. Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów PZGiK i bazy danych EGiB celem oceny jej 

przydatności w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac niniejszego zadania pod 

względem spełnienia przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności wymaganych 

atrybutów i dokładności.  

2. Wykonawca przeprowadzi w zakresie opracowania weryfikację prawidłowości dotychczas 

wprowadzonych danych do bazy danych EGiB na podstawie analizy materiałów PZGiK.  

3. W przypadku działek ewidencyjnych, dla których występują rozbieżności pomiędzy wartością 

powierzchni geometrycznej a wartością powierzchni ewidencyjnej, Wykonawca zobowiązany 

jest do wskazania i omówienia przyczyn powstałych rozbieżności w powierzchni w ramach 

przeprowadzenia szczegółowej analizy dostępnych operatów archiwalnych. 

4. Dla działek ewidencyjnych, których przebieg granic został opracowany w lokalnym układzie 

współrzędnych, lub w już nieobowiązującym układzie współrzędnych, a nie ma możliwości 

przeliczenia dawnej osnowy geodezyjnej na podstawie materiałów archiwalnych, należy 

dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-2000. 

Preferowaną formą przeliczenia jest transformacja współrzędnych na podstawie 

współczynników lokalnych. Pod warunkiem, że osnowa oraz punkty graniczne wykorzystane 

do tych prac, wykazane w materiałach zasobu, spełniają wymagania dokładnościowe dla  

I grupy szczegółów terenowych i istnieje możliwość określenia współrzędnych punktów 

granicznych z dokładnością dla szczegółów I grupy dokładnościowej. Na potwierdzenie 

Wykonawca przedstawi wyniki analizy transformacji na określonych punktach kontrolnych. 
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Możliwość zastosowania powyższych czynności Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  

z Zamawiającym na podstawie przedstawionej analizy z wpisem do Dziennika Robót.  

5. Do przeliczenia współrzędnych geodezyjnych, w tym współrzędnych punktów osnowy 

geodezyjnej, punktów granicznych i punktów pomiaru sytuacyjnego, z układu 

nieobowiązującego do układu PL-2000, Wykonawca może wykorzystać parametry 

transformacji z uwzględnieniem korekt Hausbrandta obliczonych dla danego Powiatu/Miasta 

(w przypadku posiadania zostaną udostępnione przez Zamawiającego).  

6. W przypadku gdy przeliczenie wskazane w ust. 7 nie jest możliwe, powyższe czynności wraz  

z odszukaniem osnowy i kontrolą terenową będą realizowane w ramach Działania „b” 

(opisane w Rozdziale 9.1).  

7. W przypadku, gdy numer operatu (identyfikator) w bazie EGiB jest niezgodny z właściwym 

identyfikatorem, na podstawie, którego został wniesiony lub posiada numer archiwalny 

(który nie jest identyfikatorem), należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu i wprowadzić 

odpowiedni identyfikator zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  

8. Wykonawca zaktualizuje na podstawie analizy materiałów PZGiK przebieg granic działek 

ewidencyjnych wykazany na podstawie § 30 Rozporządzenia EGiB. 

9. Wykonawca obliczy pole powierzchni działki ewidencyjnej na podstawie współrzędnych 

punktów granicznych działki ewidencyjnej (spełniających wymagane dokładności), 

uwzględniając wartość poprawki odwzorowawczej, w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 

ha oraz sporządzi niezbędne wykazy zmian danych ewidencyjnych do aktualizacji bazy danych 

EGiB.  

10. Wykonawca przedstawi w operacie technicznym obliczenia powierzchni działek 

ewidencyjnych, z wykazaniem obwodnicy działki ewidencyjnej opartej na punktach 

granicznych, powierzchnią geodezyjną oraz powierzchnią ewidencyjną.  

11. Wykonawca uwzględni zapisy § 41 Rozporządzenia ws. standardów tj. wykazanie  

w dokumentach będących wynikiem prac geodezyjnych pola powierzchni działki 

ewidencyjnej innego niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków może nastąpić, jeżeli 

analiza materiałów zasobu i wyników pomiaru wykazała, że przebieg wszystkich granic tej 

działki został ustalony w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub w trybie przepisów 

wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PGiK (tj. rozporządzenia EGiB). 

12. Wykonawca zweryfikuje i ustali wartości atrybutów oraz wymaganych informacji w zakresie 

wszystkich punktów granicznych objętych opracowaniem (w tym dla punktów granicznych, 

które w bazie danych EGiB posiadają atrybuty spełniające wymagane dokładności) na 

podstawie analizy materiałów archiwalnych PZGiK. 
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13. Wykonawca przygotuje dla wszystkich punktów granicznych (objętych opracowaniem  

w danym etapie) wykazy współrzędnych punktów granicznych (dla każdego obrębu 

oddzielnie) zawierające m.in: 

a. wykaz współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z zasobu i niepodlegających 

modyfikacji uwzględniający m.in. dotychczasowe dane pozyskane z bazy danych EGiB 

wraz z dotychczasowymi atrybutami SPD, ISD, STB, wskazaniem operatu źródłowego jego 

pochodzenia (identyfikatory operatów technicznych w których występowały informacje  

o punkcie granicznym), i oznaczeniem w materiale źródłowym,  

b. wykaz współrzędnych punktów granicznych zmodyfikowanych wykonywany m.in.  

w przypadku zmodyfikowanych, ustalonych lub obliczonych współrzędnych punktów 

granicznych, aktualizacji lub określania nowych atrybutów, zmiany numeracji punktów 

granicznych.  

c. wykaz współrzędnych punktów granicznych nowo utworzonych wraz z atrybutami SPD, 

ISD, STB i oznaczeniem opracowywanego lub źródłowego operatu oraz oznaczaniem 

punktu granicznego i opisem zasadności ujawnienia nowego punktu granicznego. Nowe 

punkty graniczne i ich atrybuty zostaną przedstawione w kolorze czerwonym.  

d. wykaz współrzędnych punktów granicznych usuniętych z bazy danych EGiB wraz  

z dotychczasowymi atrybutami SPD, ISD, STB i opisem zasadności usunięcia punktu 

granicznego. Zmiany danych w stosunku do stanu dotychczasowego zostaną 

przedstawione w kolorze czerwonym.  

14. Wykonawca wykona kontrolę i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych  

i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych oraz użytków 

gruntowych na przedmiotowych działkach na podstawie materiałów PZGiK.  

15. Na podstawie wykonanych analiz materiałów archiwalnych i zaktualizowanej Roboczej Bazy 

Danych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz identyfikatorów działek 

ewidencyjnych oraz numery punktów granicznych, dla których należy wykonać czynności 

terenowe celem doprowadzenia współrzędnych punktów granicznych do obowiązujących 

standardów technicznych lub przeprowadzić czynności ustalenia przebiegu granic na 

gruncie, jak również pomiary sytuacyjne na podstawie § 33a Rozporządzenia EGiB. 

Wykonawca oznaczy linie graniczne przeznaczone do przeprowadzenia do ww. czynności na 

szkicu z analizy materiałów PZGiK.  

16. Wykonawca przygotuje szkic z analizy materiałów PZGiK (z podziałem na arkusze, w skali 

zapewniającej czytelność) z analizy materiałów źródłowych, wykazujący: powierzchnię 

działek ewidencyjnych, analizę stanu prawnego granic nieruchomości oraz spełnienie 

standardów dokładnościowych przez punkt graniczny i pochodzenie dla punktów 



   
 

„Projekt nr: FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”  

granicznych, ujętych  

w jednostkowych opracowaniach archiwalnych.  

17. Szkic z analizy materiałów PZGiK będzie zawierał m.in. 

a. dla działek ewidencyjnych objętych opracowaniem wskazanie dla każdego numeru 

punktu granicznego identyfikatora operatu, z którego pochodzi dany punkt graniczny, 

wraz ze wskazaniem oznaczenia punktu granicznego w materiale źródłowym np. A, B, f 

(może wystąpić więcej, niż jedno oznaczenie, więcej, niż jeden operat techniczny),  

b. rodzaj stabilizacji wykazany w ostatnim operacie źródłowym,  

c. powierzchnię działki ewidencyjnej (rozróżniona kolorystycznie) z dotychczasowej bazy 

danych EGiB z części opisowej (powierzchnię ewidencyjną), części geometrycznej 

(powierzchnię geodezyjną), powierzchnię z księgi wieczystej (o ile jest podana dla działki), 

oraz powierzchnię obliczoną na podstawie materiałów PZGIK lub informację, że została 

przeznaczona do obliczenia w wyniku Działania „b”.,  

d. legendę, 

e. odniesienie do numeru badań ksiąg wieczystych, 

f. odrębnym kolorem linie graniczne wraz z numerami punktów granicznych przeznaczone 

do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

Zakres informacji ww. szkicu z analizy materiałów PZGiK może zostać 

zmieniony/zmniejszony w uzgodnieniu z Zamawiającym z wpisem do Dziennika Robót.  

18. W przypadku, pozyskania odpowiednich danych na podstawie analizy materiałów PZGiK  

i badania ksiąg wieczystych, Wykonawca dokona wyeliminowania z operatu ewidencyjnego 

działek o niejednorodnym stanie prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych działek 

ewidencyjnych o jednorodnym stanie prawnym (wykaz zmian danych ewidencyjnych). 

Wykonawca dla tych przypadków sporządzi wykaz działek ewidencyjnych, który przedstawi 

do akceptacji Zamawiającego wraz z opisem przewidzianych czynności i uzasadnieniem 

zmian.  

19. W przypadku, pozyskania odpowiednich danych na podstawie analizy materiałów PZGiK, 

Wykonawca dokona wyeliminowania z operatu ewidencyjnego działek niespełniających 

definicji działki ewidencyjnej, określonej w § 7 ust. 1 Rozporządzenia EGiB oraz dokona 

wyodrębniania zgodnie z § 7 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia EGiB.  

20. W przypadku, pozyskania odpowiednich danych na podstawie analizy materiałów PZGiK, 

Wykonawca dokona wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących 

ze sobą obrębów ewidencyjnych, w tym obrębów zlokalizowanych w sąsiedniej jednostce 

ewidencyjnej lub powiecie. 

21. Wykonawca sporządzi zestawienie porównawcze powierzchni działek ewidencyjnych 
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zawartą w części opisowej (powierzchnię ewidencyjną), w części geometrycznej 

(powierzchnię geodezyjną), powierzchnię z księgi wieczystej (o ile została wykazana) oraz 

powierzchnię przyjętą na podstawie materiałów PZGiK a w przypadku braku możliwości 

określenia powierzchni działki na podstawie materiałów zasobu, przedstawi informację o 

możliwościach wyeliminowania rozbieżności np. przeznaczona do obliczenia w wyniku 

procedury ustalenia przebiegu granic. Wyniki porównania przedstawi w zestawieniu i załączy 

do operatu technicznego. 

22. Dla danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych, dla których w wyniku analizy 

materiałów PZGiK, zostaną stwierdzone zmiany w zakresie danych określonych w § 16 

Rozporządzenia EGiB m.in. pola powierzchni, identyfikatora działki ewidencyjnej, numeru 

księgi wieczystej, pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze 

działki ewidencyjnej, Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych zgodnie z § 

34 Rozporządzenia EGiB (zmiany w kolorze czerwonym).   

23. Do wykazu zmian danych ewidencyjnych Wykonawca załączy szkic przedstawiający aktualne 

usytuowanie (zgodnie z § 39 Rozporządzenia ws. standardów):  

a. działek ewidencyjnych z oznaczeniem granic spornych, jeżeli Wykonawca uzyskał 

informację o takich granicach,  

b. punktów granicznych z informacją o ich stabilizacji,  

c. budynków,  

d. użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych. 

8.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości 

1. W zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości: 

a. Przy zgodności danych EGiB (powierzchnia działek ewidencyjnych możliwa do wykazania 

na podstawie materiałów PZGiK lub ujawniona w EGiB z dokładnością do m2) i księgi 

wieczystej (KW) dla nieruchomości (obejmującej jedną lub więcej działek ewidencyjnych) 

dopuszczalna jest forma elektronicznego badania księgi wieczystej.  

b. W przypadku rozbieżności numeracji lub braku ujawnienia numeru działki ewidencyjnej  

w księdze wieczystej dla działek ewidencyjnych objętych analizą, dla których znajdują się 

materiały umożliwiające aktualizację danych EGiB w Działaniu „a”, Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ksiąg wieczystych wraz z aktami ksiąg 

wieczystych w odpowiednim Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych. Do badań 

akt księgi wieczystej należy załączyć odrysy lub czytelne wydruki zdjęć map znajdujących 

się w aktach księgi wieczystej. Wyłącznie w uzasadnionym przypadku, uzgodnionym  

z Zamawiającym może zostać wykonane badanie w formie elektronicznej.  



   
 

„Projekt nr: FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”  

c. Z badania księgi wieczystej (niezależnie od formy elektronicznej lub w siedzibie Sądu) 

Wykonawca sporządzi Protokół badania księgi wieczystej dla nieruchomości obejmujący 

dział I i II, wraz z opisem materiału geodezyjnego na podstawie, którego została założona. 

Wzór Protokołu badania księgi wieczystej stanowi Załącznik nr 1a. Zamawiający ma 

prawo uzgodnić z Wykonawcą modyfikację ww. wzoru.  

d. Jeżeli odpowiedni Sąd Rejonowy nie wyrazi zgody na badanie akt ksiąg wieczystych do 30 

dni przed zakończeniem prac, Wykonawca zobowiązany jest przestawić pisemnie 

potwierdzenie odmowy Sądu i załączyć je do dokumentacji geodezyjnej. 

2. W przypadku rozbieżności danych ujawnionych w dziale II KW z danymi podmiotowymi 

wykazanymi w bazie danych EGiB i stwierdzenia, że informacje zawarte w dziale II księgi 

wieczystej są bardziej aktualne, niż w bazie danych EGiB, Wykonawca, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, przygotuje zestawienie tabelaryczne działek, dla których dane podmiotowe 

powinny zostać zaktualizowane w bazie danych EGiB (czynność ujawnienia zmian po stronie 

Zamawiającego). 

3. W przypadkach, gdy do działki ewidencyjnej jest przypisany niepoprawny numer księgi 

wieczystej (nie wynikający z dostosowania do obowiązującego schematu zapisu numeru 

księgi wieczystej) a Wykonawca po analizie materiałów PZGiK nie jest w stanie ustalić 

prawidłowego numeru księgi wieczystej, zwróci się z listą działek ewidencyjnych do Wydziału 

Ksiąg Wieczystych (przy wsparciu Zamawiającego) w celu ustalenia prawidłowego numeru 

księgi wieczystej.  

4. Wykonawca sporządzi zestawienie rozbieżności danych ewidencyjnych dotyczących działek 

ewidencyjnych w zakresie zgodności ze stanem prawnym (KW) wraz z opisem 

zidentyfikowanej rozbieżności.  

5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami działu I księgi wieczystej, a 

danymi w ewidencji gruntów i budynków, i jednocześnie pozyskania w wyniku analizy 

materiałów PZGiK danych umożliwiających aktualizację bazy danych EGiB, Wykonawca 

sporządzi wykaz synchronizacyjny dla nieruchomości (tj. obejmujący jedną lub więcej działek 

ewidencyjnych). Brak obowiązku wykonywania wykazów synchronizacyjnych należy uzgodnić 

z Zamawiającym wraz wpisem do Dziennika Robót.   

8.3 Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych 

1. Wykonawca dokona kontroli i doprowadzenia do spójności danych geometrycznych  

i opisowych ewidencji gruntów i budynków dla działek ewidencyjnych objętych 

opracowaniem w zakresie użytków i klasoużytków.  

2. Wykonawca wykona porównanie treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków 
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gruntowych (uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów technicznych lub mapy 

klasyfikacyjnej, mapy ewidencyjnej) z treścią najnowszej ortofotomapy udostępnionej na 

stronie GUGiK. 

3. Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali 

zapewniającej jej czytelność (zmiany oznaczone kolorem czerwonym).  

4. Pod warunkiem udostępnionej ortofotomapy na stronie GUGiK o rozdzielczości terenowej 

piksela równej lub mniejszej niż 0,10 m i aktualności nie późniejszej, niż 2024 r. Wykonawca 

dokona aktualizacji stanu faktycznego oraz konturu użytku gruntowego dla działek 

ewidencyjnych objętych analizą wraz z sporządzeniem wykazu zmian danych ewidencyjnych.  

5. Wykonawca wykorzysta wskazaną wyżej ortofotomapę do aktualizacji użytku gruntowego, 

niewymagającego zmian konturu, w przypadku stwierdzenia faktycznych zmian 

dotychczasowych użytków gruntowych, w tym użytku „Tp” na użytek gruntowy „dr” pod 

warunkiem spełnienia definicji określonej w Załączniku 1 do Rozporządzenia EGiB. W 

przypadku wątpliwości określenia użytku gruntowego, Wykonawca przedstawi wykaz działek 

ewidencyjnych wraz z analizą i rekomendacją określenia użytku gruntowego do akceptacji 

Zamawiającego.   

6. W przypadku braku możliwości aktualizacji konturu użytku gruntowego w oparciu o 

powyższe dane, Wykonawca przedstawi wykaz działek do aktualizacji terenowej w ramach 

Działania „b”.  

7. W przypadku zasadności występowania użytków gruntowych innych niż „dr” lub „Tp” 

Wykonawca doprowadzi do zgodności atrybuty OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi  

z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas 

bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków, które zostały określone  

w Załączniku 1 do Rozporządzenia EGiB na podstawie analizy materiałów PZGiK. 

8. Wykonawca wyrówna pola powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych  

w granicach działki ewidencyjnej do pola powierzchni tej działki i wykaże z taką samą 

precyzją zapisu, jak pole powierzchni działki ewidencyjnej. 

9. W przypadku zmiany położenia punktów granicznych w wyniku analizy materiałów PZGiK,  

w sytuacji dotychczasowego przebiegu konturu klasyfikacyjnego i użytku gruntowego zgodnie 

z linią graniczną, Wykonawca ma obowiązek jednoczesnego zharmonizowania 

geometrycznego przebiegu konturu klasyfikacyjnego i użytku gruntowego zgodnie ze zmianą 

położenia linii granicznej.   

8.4 Pozostałe zadania 

1. W ramach opracowania Wykonawca nie aktualizuje danych dotyczących konturów budynków 
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na podstawie materiałów źródłowych. Położenie budynków należy przyjąć z udostępnionej 

bazy danych EGiB/BDOT500. 

2. Wykonawca sporządzi wykaz kolizji budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkiem 

z granicami ewidencyjnymi działek drogowych zawierający m.in. identyfikator i nazwa 

obrębu, identyfikator działek ewidencyjnych, identyfikator budynku oraz informację o kolizji 

wraz z uzasadnieniem pozostawienia w bazie danych EGiB.   

3. Dodatkowo Wykonawca sporządzi wykaz budynków oraz obiektów trwale związanych  

z budynkiem niespełniających standardów geodezyjnych, przeznaczonych do pomiaru 

geodezyjnego w ramach realizacji Działania „b”, które są posadowione w pasie drogowym  

oraz budynków, które pozostają w kolizji z granicą ewidencyjną działki drogowej. 

4. Aktualizowane obiekty bazy danych EGiB (pliki do aktualizacji bazy danych EGiB) w zakresie 

opracowania muszą spełniać wymagania Rozporządzenia EGiB oraz wymagania Modelu 

Jakości Danych EGiB zawarte w Załączniku nr 5.   

5. Wykonawca wykona kontrolę wewnętrzną (w każdej iteracji kontrolnej) Roboczej Bazy 

Danych EGiB pod kątem elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów 

jej tworzenia i aktualizacji.  

6. Wykonawca przeprowadzi zasilenie próbne na aktualnej bazie EGiB w środowisku testowym 

Wykonawcy lub udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca z zasilenia próbnego 

przedstawi raport. W przypadku braku możliwości wykonania próbnego zasilenia, zakres  

i sposób kontroli pliku do aktualizacji baz danych zostanie uzgodniony z Zamawiającym  

z wpisem do Dziennika Robót.  

7. Docelowego zasilenia bazy danych EGiB oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT 

dokona Zamawiający, po pozytywnym odbiorze danego etapu w zakresie Działania „a”, w 

tym po uprzednim zweryfikowaniu plików do aktualizacji bazy EGiB, BDOT500, GESUT z 

wynikiem pozytywnym.  

8.5 Kompletowanie dokumentacji 

1. W ramach przeprowadzonych prac w ramach Działania „a” Wykonawca zobowiązany będzie 

do przedłożenia materiałów wynikowych.  

2. Z całości wykonanych prac Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający:  

1) dokumentację wymaganą przepisami Rozporządzenia ws. standardów odpowiednio dla 

zakresu prac, 

2) obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych, z wykazaniem obwodnicy działki 

ewidencyjnej opartej na punktach granicznych, powierzchni geodezyjnej oraz 

powierzchni ewidencyjnej,  
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3) protokoły badania ksiąg wieczystych, 

4) zestawienie porównawcze powierzchni działek ewidencyjnych i użytków gruntowych 

(części opisowej i geometrycznej działek ewidencyjnych),  

5) wyniki porównania mapy ewidencyjnej z ortofotomapą,  

6) szkic z analizy materiałów PZGIK, wraz z zaznaczeniem odcinków granic do ustalenia 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

7) wykazy współrzędnych punktów granicznych,  

8) wykazy obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, 

9) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i oraz dotyczących budynków, 

10) szkice przedstawiające aktualne usytuowanie obiektów, o których mowa w § 39 

Rozporządzenia ws. standardów, 

11) wykazy synchronizacyjne dla nieruchomości, z opisem rozbieżności względem ksiąg 

wieczystych, 

12) zestawienie działek i punktów granicznych przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych lub do wykonania innych czynności geodezyjnych w terenie  

w podczas realizacji Działania „b”, 

13) wykaz budynków przeznaczonych do pomiaru podczas realizacji Działania „b”, 

14) wykaz działek ewidencyjnych dla których aktualizacja użytków gruntowych powinna być 

wykonana podczas realizacji Działania „b”, 

15) kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez 

wykonawcę,  

16) zestawienia, wykazy wymagane w niniejszym OPZ, niewymienione powyżej.  

3. Pliki do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu wygenerowane z Roboczej Bazy 

Danych.  

4. Dziennik Robót. 

5. Wykazy i zestawienia wykonywane w ramach Działania „a” w formie tabelarycznej w 

formacie XLS. 

6. Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę kontroli wewnętrznej, 

wraz z plikami walidacji.  

9. Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonania w Działaniu „b”. 

- skrócony wyciąg z OPZ 

Podsumowanie zadania: Działanie „b” 

1. Analiza dokumentacji oraz czynności geodezyjne w terenie. 
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2. Badanie stanu prawnego. 

3. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

4. Aktualizacja danych EGiB. 

5. Opracowanie Roboczej Bazy Danych. 

6. Sporządzenie operatu technicznego. 

9.1 Wykonawca do realizacji prac objętych Działaniem „b” zobowiązany jest 

zastosować odpowiednio zapisy Rozdziału 8.Zadania w zakresie działek 

ewidencyjnych, punktów granicznych 

1. Wykonawca dla działek ewidencyjnych przeznaczanych (wskazanych na podstawie Działania 

„a”) do przeliczenia lub ustalenia przebiegu granic przed przystąpieniem do tych czynności 

wykona analizę materiałów PZGiK pod kątem zmiany danych na podstawie bieżącej 

aktualizacji bazy danych EGiB.  

2. Materiał źródłowy zawierający wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych wykonanych  

w oparciu o osnowę pomiarową niespełniającą aktualnie obowiązujących standardów 

technicznych można wykorzystać pod warunkiem, że zachowały się w terenie punkty tej 

osnowy pomiarowej (odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej niezbędna do 

określenia ich współrzędnych z wymaganą dokładnością). Po analizie i wywiadzie terenowym 

ze wskazaniem odszukanych punktów osnowy pomiarowej, należy pomierzyć punkty tej 

osnowy metodami określonymi w obowiązujących standardach technicznych, a następnie 

dokonać łącznego wyrównania nowych danych obserwacyjnych dla osnowy pomiarowej  

z danymi obserwacyjnymi zawartymi w materiale źródłowym dla szczegółów sytuacyjnych 

pomierzonych w nawiązaniu do tej osnowy.  

3. Wykonawca sporządzi analizę z odszukania punktów osnowy służącej do założenia ewidencji 

gruntów oraz operatów jednostkowych w układach lokalnych, które posłużyły do określenia 

granic działek. Wykonawca wyniki odszukania i pomiaru w postaci szkicu przeglądowego  

z numeracją punktów osnowy przekaże w operacie technicznym.  

4. Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych, dla 

których dokonano ustalenia przebiegu granic lub zmianie uległy dane na podstawie 

materiałów PZGiK lub innych czynności terenowych.  Zmiany przedstawi kolorem czerwonym.  

5. Pozostałe czynności związane z analizą danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz 

danych dotyczących punktów granicznych Wykonawca wykonana zgodnie z rozdziałem 8.1 

Zadania w zakresie działek ewidencyjnych, punktów granicznych.  
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9.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości 

1. Wykonawca w przypadku działek ewidencyjnych przeznaczonych do ustalenia przebiegu 

granic, dla których brak jest materiałów źródłowych pozwalających na pozyskanie informacji 

dotyczących przebiegu granic, lub w przypadku stwierdzenia niewyjaśnionej rozbieżności 

numeracji działek ewidencyjnych, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania akt ksiąg 

wieczystych w odpowiednim Sądzie Rejonowym, w Wydziale Ksiąg Wieczystych.  

2. Wykonawca zbada dokumenty złożone do księgi wieczystej pod względem istnienia map lub 

planów możliwych do wykorzystania w procedurze ustalenia przebiegu granic. Informację  

o mapach należy umieścić w protokole badania księgi wieczystej. 

3. Z badania księgi wieczystej (niezależnie od formy elektronicznej lub w siedzibie Sądu) 

Wykonawca sporządzi Protokół badania księgi wieczystej dla nieruchomości obejmujący dział 

I i II, wraz z wpisem materiału geodezyjnego na podstawie, którego została założona.   

4. Wykonawca wykorzysta do analizy przebiegu granic w procedurze ustalenia przebiegu granic 

dokumenty zidentyfikowane w aktach ksiąg wieczystych m.in. mapy, odrysy, wyrysy, inne 

dokumenty.  

5. W przypadku przeprowadzenia procedury ustalenia przebiegu granic Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać badania ksiąg wieczystych nieruchomości, stanowiących działki 

ewidencyjne o wspólnej z drogą linii granicznej na zasadach opisanych powyżej.  

6. Pozostałe czynności związane z analizą stanu prawnego nieruchomości Wykonawca 

wykonana zgodnie z rozdziałem 8.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego 

nieruchomości.  

7. Na podstawie wykonanych badań akt ksiąg wieczystych oraz przeprowadzonych czynności 

ustalenia przebiegu granic, Wykonawca sporządzi wykazy synchronizacyjne zgodnie  

z wskazaniami rozdziału 8.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości. Brak 

obowiązku wykonywania wykazów synchronizacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym wraz 

wpisem do Dziennika Robót.   

9.3 Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  

1. Prace związane z procedurą ustalenia przebiegu granic zostaną przeprowadzone zgodnie  

z § 31-33 Rozporządzenia EGiB oraz zgodnie z niniejszym OPZ.   

2. Wykonawca przed wysłaniem zawiadomień na czynności ustalenia przebiegu granic pobierze 

od Zamawiającego aktualne materiały zasobu oraz dane z baz danych EGiB. Wykonawca 

zweryfikuje dane adresowe oraz aktualność położenia punktów granicznych pod kątem 

przebiegu granic przeznaczonych do ustalenia.   



   
 

„Projekt nr: FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”  

3. Wykonawca uwzględni w trakcie realizacji prac następujące czynności i sporządzi 

odpowiednio dokumenty m.in: 

a. wzór zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych, który przekaże Zamawiającemu przed wysłaniem 

zawiadomień, 

b. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych, w tym danych dotyczących położenia punktów granicznych 

Wykonawca zawiadomi podmioty, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 

Rozporządzenia EGiB. Obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich 

właścicieli/władających/ użytkowników/użytkowników wieczystych działek 

ewidencyjnych, niezależnie małżeństw (osobne zawiadomienia), których 

numeryczny opis granic jest określony przez punkty graniczne objęte 

czynnościami ustalenia przebiegu granic, w tym tzw. podmioty z działek 

ewidencyjnych stykowych (trójgranice i więcej). 

c. – j.  

4. W celu udokumentowania braku sprzeczności ustalanego przebiegu granicy z informacjami 

zawartymi w dostępnych dokumentach, w zakresie ustalenia przebiegu granic zgodnie § 33 

ust. 3 Rozporządzenia EGiB, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu załącznik 

analizy (zanumerowany) zawierający szczegółową analizę lub kopię źródłowych szkiców, 

map, protokołów i innych materiałów zasobu PZGIK z oznaczaniem ustalanej linii granicznej 

oraz wynikami badań dotyczących znaków i śladów granicznych. Umieści wzmiankę z 

numerem załącznika z ww. analizy w kolumnie 11 wzoru protokołu w polu o nazwie 

"adnotacje" (Załącznik nr 7 Rozporządzenia EGiB).  

5. Wykonawca w zakresie ww. szczegółów terenowych wykona porównanie treści mapy 

zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego.   

6. Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy zasadniczej w skali 

zapewniającej jej czytelność (zmiany oznaczone kolorem czerwonym, zgodność danych 

odznaczy symbolem „v”). 

7. Dane wynikowe z pomiaru ogrodzeń, budynków wraz elementami trwale z nimi związanymi 

należy przekazać w operacie technicznym m.in. pomierzone punkty elementów sytuacyjnych 

w plikach do aktualizacji odpowiednich baz danych, wykazy pomierzonych punktów 

szczegółów terenowych, wraz ze szkicem jednoznacznie ilustrującym rozmieszczenie tych 

punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych, pozwalające na zasilenie baz danych 

EGiB i BDOT500.     

8. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania ustalenia przebiegu granic na zdjęciach lotniczych 
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oraz innych zobrazowaniach z bezzałogowych statków powietrznych. 

9. Nie dopuszcza się pomiaru punktów granicznych metodą fotogrametryczną ani 

kartometryczną w procedurze ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.  

10. Nie dopuszcza się w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic składania przez strony 

podpisów na tablecie.  

11. W uzgodnieniu z Zamawiającym (z wpisem do Dziennika Robót) oryginały protokołów 

ustalenia przebiegu granic wraz z załącznikami, należy przekazać Zamawiającemu w postaci 

dokumentacji analogowej, zaś ich kopię (skan) umieścić w operacie technicznym. 

12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic oznaczyć 

wszystkie ustalane punkty graniczne w widoczny sposób na gruncie umożliwiający ich 

pomiar w postaci markowania np. palikiem drewnianym, oznaczenie farbą na szczególe 

sytuacyjnym. Niedopuszczalne jest pozostawienie ustalonego punktu granicznego bez 

pomiaru lub bez widocznego markowania np. jako wyłącznie ślad po tyczce (nawet przy 

braku stawiennictwa stron). 

13. Wykonawca przygotuje zestawienie rozbieżności danych ewidencyjnych dotyczących działek 

ewidencyjnych w zakresie zgodności ze stanem prawnym wraz z opisem wyjaśnienia 

rozbieżności, o którym mowa w rozdziale 8.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego 

nieruchomości. 

14. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami działu I księgi wieczystej a danymi 

w ewidencji gruntów i budynków Wykonawca sporządzi wykaz synchronizacyjny dla 

nieruchomości (obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych), zgodnie z wskazaniami 

opisanymi w rozdziale 8.2 Zadania w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości. 

9.4 Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz 

czynności zgodnie z § 33a Rozporządzenia EGiB 

1. Wykonawca dla działek ewidencyjnych objętych Działaniem „a” i wskazanych do aktualizacji 

geodezyjnej użytków gruntowych w ramach Działania „b” oraz dla działek ewidencyjnych 

przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic  i pomiaru sytuacyjnego zgodnie z § 33a 

Rozporządzenia EGiB wykona w terenie porównanie treści mapy ewidencyjnej w zakresie 

konturów użytków gruntowych (uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów technicznych 

lub mapy klasyfikacyjnej, ewidencyjnej) ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym  

w trakcie wywiadu terenowego.  

2. Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali 

zapewniającej jej czytelność (zmiany oznaczone kolorem czerwonym). W uzgodnieniu  
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z Zamawiającym, ww. mapa porównania z terenu w zakresie użytków gruntowych, może 

zostać wykonana na mapie zasadniczej (zawierająca niezbędne obiekty EGiB) podczas 

wywiadu terenowego w zakresie szczegółów sytuacyjnych w postaci ogrodzeń oraz 

budynków (wraz elementami trwale związanymi), budowli.  

3.  Wykonawca przygotuje wykaz działek ewidencyjnych dla których przebieg użytku 

drogowego (Tp, dr) ujawnionego w bazie EGiB, określonego obiektami z kategorii 

komunikacja m.in. krawężnik, jezdnia, chodnik, droga dla rowerów ujawnionych w bazie 

BDOT500 przekracza granicę ewidencyjną działek pasa drogowego.  

4. Pozostałe czynności związane aktualizacją użytków gruntowych, Wykonawca wykonana 

zgodnie z rozdziałem 8.3 Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów 

klasyfikacyjnych.  

9.5 Pozostałe zadania 

1. W ramach opracowania Wykonawca zaktualizuje dane dotyczące budynków oraz obiektów 

trwale związanych z budynkiem (w zakresie położenia konturów budynków oraz opisujących 

ich atrybutów) w obszarze opracowania oraz budynków posadowionych na linii granicznej 

lub stanowiących motyw graniczny. Wykonawca dokona pomiaru geodezyjnego zgodnie 

punktem 3. 

2. Wykonawca zaktualizuje dane EGiB dotyczące atrybutów budynków w zakresie wymagań § 

18 Rozporządzenia EGiB. 

3. Jeżeli w trakcie wywiadu terenowego zostanie stwierdzone, że budynki oraz elementy trwale 

związane z budynkami (w zakresie opracowania oraz posadowione na linii granicznej) są 

rozbieżne z wykazanymi dla nich danymi w bazie EGiB (m.in. posiadają zmieniony kontur, nie 

spełniają wymaganych dokładności) lub brak jest ich w bazie EGiB/BDOT500, Wykonawca 

pozyska numeryczny opis konturów budynków oraz obiektów trwale związanych z 

budynkiem na podstawie terenowych pomiarów bezpośrednich. Wykonawca przy pomiarze 

uwzględni wykaz budynków przeznaczonych do pomiaru geodezyjnego sporządzony zgodnie  

z rozdziałem 8.4 Pozostałe zadania  punkt 3. 

4. Pomiar tych budynków musi być wykonany w sposób umożliwiający ujawnienie zmienionego 

lub nowego obiektu zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia ws. standardów oraz 

Rozporządzenia EGiB.  

5. Powierzchnię zabudowy budynku Wykonawca określi na podstawie numerycznego opisu 

obiektów wliczanych do powierzchni zabudowy i obliczy z precyzją zapisu do 1 m2 zgodnie  

z zapisem § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia EGiB. 

6. Dla zmian danych opisowych dotyczących budynków Wykonawca sporządzi wykazy zmian 
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danych ewidencyjnych opracowanych zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia EGiB (zmiany 

przedstawi w kolorze czerwonym).  

7. Wykonawca sporządzi wykaz kolizji budynków z granicami działek ewidencyjnych 

zawierający m.in. identyfikator i nazwa obrębu, identyfikator działek ewidencyjnych, 

identyfikator budynku oraz informację o kolizji wraz z uzasadnieniem pozostawienia w bazie 

EGiB. Lokalizację kolizji oznaczy na mapie porównania z terenem.  

8. W przypadku występowania w zakresie opracowania innych obiektów budowlanych, 

Wykonawca dokona analizy kolizji i uzgodnienia topologicznego obiektów GESUT i BDOT500 

dochodzących do obrysów budynków ewidencyjnych i elementów trwale związanych z tymi 

budynkami w zakresie działek drogowych. 

9. Wykonawca przeprowadzi weryfikację spójności (m.in. topologicznej, geometrycznej, 

aktualności) przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez Zamawiającego bazami 

danych. 

10. Wykonawca dokona harmonizacji następujących baz danych: EGIB i BDOT500 (w zakresie 

istnienia budynków i obiektów trwale związanych z budynkami) oraz GESUT (w zakresie 

dociągnięcia istniejących sieci/przyłączy do zmienionych po pomiarze konturów budynków). 

11. Aktualizowane obiekty bazy danych EGiB (pliki do aktualizacji baz danych EGiB) w zakresie 

opracowania muszą spełniać wymagania Rozporządzenia EGiB oraz wymagania Modelu 

Jakości Danych EGiB zawarte w Załączniku nr 5.   

12. Wykonawca wykona kontrolę wewnętrzną (w każdej iteracji kontrolnej) Roboczej Bazy 

Danych EGiB pod kątem elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów 

jej tworzenia i aktualizacji.  

13. Wykonawca przeprowadzi zasilenie próbne na aktualnej bazie EGiB (według obrębów lub  

w innym uzgodnionym zakresie obszarowym pliku do aktualizacji baz) w środowisku 

testowym Wykonawcy lub udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca dokona 

uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania zasilenia testowego (próbnego). 

Wykonawca z zasilenia próbnego przedstawi raport. 

14.  Docelowe zasilenie bazy danych EGiB oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT 

wykona Zamawiający, po pozytywnym odbiorze danego Etapu w zakresie Działania „b”, w 

tym po uprzednim zweryfikowaniu plików do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu z 

wynikiem pozytywnym. Zamawiający ma prawo wymagać i uzgodnić z Wykonawcą zasilenie 

baz danych przez Wykonawcę. Uzgodnienie należy opisać w Dzienniku Robót.   

15. Osoby z zespołów terenowych zobowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych z 

napisem GEODETA, posiadania upoważnienia imiennego od Wykonawcy w której wskazany 

będzie numer i przedmiot umowy. 
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16. Osoby z zespołów terenowych zobowiązane są do informowania zainteresowanych osób  

z obszaru opracowania o przeprowadzanych pracach oraz udostepnienia nr telefonu do 

kierownika prac oraz przedstawicieli Starostwa/Urzędu Miasta.  

17. Pozostałe czynności nie wymienione powyżej, Wykonawca wykonana zgodnie z rozdziałem 

8.4. Pozostałe zadania. 

9.6 Kompletowanie dokumentacji 

1. W ramach przeprowadzonych prac w ramach Działania „b” Wykonawca zobowiązany będzie 

do przedłożenia materiałów wynikowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku, gdy  

w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 6, 8 

rozporządzenia w sprawie standardów (…), w szczególności protokoły i szkice graniczne, 

dowody doręczeń. 

3. Z całości wykonanych prac Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający:   

1) dokumentację wymaganą przepisami Rozporządzenia ws. standardów odpowiednio dla 

zakresu prac, 

2) dokumentację wymaganą w rozdziale 8.5 Kompletowanie dokumentacji, 

3) obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych, z wykazaniem obwodnicy działki 

ewidencyjnej opartej na punktach granicznych, powierzchni geodezyjnej oraz 

powierzchni ewidencyjnej,  

4) nowe i zaktualizowane protokoły badania akt ksiąg wieczystych, 

5) zestawienie porównawcze powierzchni działek ewidencyjnych i użytków gruntowych 

(części opisowej i geometrycznej działek ewidencyjnych),  

6) zaktualizowany szkic z analizy materiałów PZGiK, wraz z zaznaczeniem odcinków granic 

dla których przeprowadzono ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

7) wyniki porównania mapy ewidencyjnej/zasadniczej z terenem,  

8) kopie dowodów doręczeń zawiadomień, 

9) wykaz działek ewidencyjnych z numerami ww. protokołów oraz pozycją w protokole, 

numerami szkiców granicznych, wraz z informacją o numerze kopii dowodu doręczenia 

zawiadomienia,  

10) mapę przeglądową z lokalizacją przestrzenną i numerację protokołów ustalenia 

przebiegu granic oraz numerację szkiców granicznych,  

11) zestawienie działek ewidencyjnych objętych czynnościami ustalenia przebiegu granic 

posortowanych kolejno od 1 do n, ze wskazaniem liczby porządkowej z protokołu 

ustalenia oraz numeru szkicu i numeru potwierdzenia odbioru zawiadomienia, 
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12) protokoły z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z szkicami 

granicznymi,  

13) pełnomocnictwa (zanumerowane i ułożone w kolejności),  

14) obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych, z wykazaniem obwodnicy działki 

ewidencyjnej opartej na punktach granicznych, powierzchnią geodezyjną oraz 

powierzchnią ewidencyjną, 

15) szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie punktów i powiązanych z nimi 

szczegółów terenowych (m.in. ogrodzenia, budynki),  

16) wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, 

17) dokumentacja z analizy i odszukania osnowy pomiarowej, wraz z dokumentami  

z transformacji osnowy, analizą dokładności i wynikami otrzymanych dokładności dla 

punktów osnowy i punktów granicznych oraz na punktach kontrolnych,  

18) wykazy współrzędnych punktów granicznych,  

19) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i oraz dotyczących budynków  

(z wskazaniem nowych/zmienionych informacji kolorem czerwonym), 

20) szkice przedstawiające aktualne usytuowanie obiektów, o których mowa w § 39 

Rozporządzenia ws. standardów, 

21) wykazy synchronizacyjne dla nieruchomości, z opisem rozbieżności względem ksiąg 

wieczystych, 

22) kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez 

wykonawcę, 

23) zestawienia, wykazy wymagane w niniejszym OPZ, niewymienione powyżej.  

4. Pliki do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu wygenerowane z Roboczej Bazy 

Danych.  

5. Dziennik Robót. 

6. Wykazy i zestawienia wykonywane w ramach Działania „b” w formie tabelarycznej w 

formacie XLS. 

7. Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę kontroli wewnętrznej, 

wraz z plikami walidacji.  

10. Komunikacja w ramach Zamówienia 

- skrócony wyciąg z OPZ 
 

1. W ramach realizacji zadania, komunikacja pomiędzy IK, Zamawiającym, Liderem Projektu  

i Wykonawcą odbywać się będzie w sposób zapewniający sprawny i czytelny obieg informacji 
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oraz dokumentacji.  

2. Główne kanały komunikacji obejmują: 

a) Poczta elektroniczna (e-mail)  

b) Wideokonferencje.  

c) Kontakt telefoniczny. 

3. Materiały i dokumenty związane z projektem będą przekazywane w następujący sposób: 

a) Za pomocą dysków sieciowych lub współdzielonych przestrzeni w chmurze – Wykonawcy 

udostępniać będą materiały do kontroli poprzez bezpieczne, zatwierdzone wcześniej 

przez IK i/lub Zamawiającego serwery FTP. Materiały będą odpowiednio opisane  

i zorganizowane w strukturze folderów umożliwiającej ich jednoznaczną identyfikację. 

b) Dostęp do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK)  

– w przypadkach, gdy dokumenty lub dane wymagane przez IK znajdują się w PZGiK, 

Zamawiający zobowiązani będą do zapewnienia IK odpowiedniego dostępu do tych 

zasobów. Udostępnienie może obejmować zarówno materiały w wersji cyfrowej, jak  

i dostęp poprzez platformy elektroniczne PZGiK. 

11. Harmonogram prac 

- skrócony wyciąg z OPZ 
 

1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 12 dni roboczych od 

dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Liderowi 

Projektu i IK Harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem (dalej jako 

Harmonogram prac) - do akceptacji. Zaakceptowany Harmonogram będzie wiążący dla 

Wykonawcy, Zamawiającego, Lidera Projektu i IK.  

2. Harmonogram powinien przewidywać podział na etapy poszczególnych prac geodezyjnych 

odpowiednio do zakresu zadań Działania „a” lub „Działania „b”, w szczególności: terminy 

pobrania materiałów zasobu, badania ksiąg wieczystych, analizy materiałów źródłowych, 

prace kameralne, prace terenowe (jeśli przewidziane), opracowanie wyników i ich weryfikacja 

własna, przekazanie wyników prac Wykonawcy. Ponadto dla zadań Działania „b” Wykonawca 

uwzględni terminy przeprowadzenia wywiadu terenowego, pomiaru geodezyjnego, terminy 

na zawiadamianie stron oraz przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic oraz 

terminy przekazania danych do kontroli i terminy iteracji kontrolnych Zamawiającego (należy 

przewidzieć minimum dwie iteracje). 

3. Harmonogram prac może podlegać aktualizacji na wniosek Wykonawcy za zgodą 

Zamawiającego oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia opóźnień względem 
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harmonogramu. IK wraz z Liderem mogą uczestniczyć w procesie rekomendowania zmian. 

Każda zmiana musi być uzasadniona, udokumentowana i zatwierdzona w formie pisemnej. 

4. W ramach harmonogramu prac Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić terminy 

weryfikacji dla IK zgodnie z następującym kluczem: 

Tabela 24 – Terminy kontroli 

 Kontrola ilościowa Kontrola jakościowa 

Działanie „a” I iteracja– 5 dni roboczych 

II iteracja i kolejne iteracje – 3 dni 

robocze 

I i II iteracja – 15 dni roboczych 

III iteracja i każda kolejna iteracja – 5 dni 

roboczych 

Działanie „b” I iteracja – 5 dni roboczych 

II iteracja i kolejne iteracje – 3 dni 

robocze 

I i II iteracja – 15 dni roboczych 

III iteracja i każda kolejna iteracja – 5 dni 

roboczych 

 

12. Nadzór i kontrola nad realizacją Zamówienia 

- skrócony wyciąg z OPZ 
 

1. Nadzór nad realizacją Zamówienia sprawuje Inżynier Kontraktu (IK) działający w imieniu 

Zamawiającego i Lidera Projektu. 

2. IK prowadzi bieżącą kontrolę postępu prac Wykonawcy w oparciu o Harmonogram prac oraz 

przekazywane raporty z kontroli jakościowej i ilościowej. 

3. Zamawiający i Lider Projektu zastrzega sobie możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu  

i poprawności wykonywania prac, w drodze wezwania do przedstawienia wyników 

cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ww. wyniki prac w terminie 7 dni 

roboczych od wezwania. 

4. IK wykona kontrolą (iteracyjną) Przedmiotu Zamówienia dla każdego etapu zgodnie  

z terminami określonymi w Tabeli 24. 

5. Wykonawca każdorazowo, w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem 

przekazania danego etapu do kontroli i odbioru, pisemnie zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości do odbioru i dacie przekazania Produktu do kontroli i odbioru. 

6. Wykonawca przekaże Przedmiot Zamówienia dla kontroli IK poprzez udostępnienie 

materiałów na odpowiednim serwerze FTP ustalonym pomiędzy stronami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia sposobu przekazania Produktu tj. jego podziału 

na foldery/pliki oraz sposobu ich nazewnictwa z Zamawiającym – zapis w szczególności 
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dotyczy operatów technicznych w podziale na poszczególne obręby lub jednostki 

ewidencyjne.  

8. Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy, następujący po dniu protokolarnego 

przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia dla danego etapu 

celem przeprowadzenia kontroli technicznej. Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest 

dniem roboczym.  

9. Jeżeli w kontroli ilościowej zostaną wykazane braki względem wymaganego zakresu 

obszarowego i merytorycznego dotyczące danego etapu, uniemożliwiające kontrolę, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od kontroli jakościowej i uznać, że prace danego etapu nie 

zostały zakończone, a daną iterację za niebyłą.  

10. Przez przekazanie prac danego etapu do kontroli i odbioru rozumie się wykonanie czynności 

wymienionych w niniejszym dokumencie w zakresie każdego z etapów, skompletowanie 

wszystkich wymaganych dokumentów, wygenerowanie plików do aktualizacji odpowiednich 

baz danych zasobu z Roboczej Bazy Danych wraz z protokołem wykonania kontroli 

wewnętrznej. 

11. Kontrola dokumentacji i plików do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu z Roboczej 

Bazy Danych z każdego etapu będzie wykonywana na próbce. Jeżeli w obszarze próbki 

stwierdzono wady i błędy, Zamawiający uznaje, że całe opracowanie danego etapu 

obarczone jest wadami i błędami. 

12. Stwierdzone wady, błędy i usterki wskazane w kontroli merytorycznej Wykonawca 

zobowiązany jest do poprawy analogicznych wad, błędów i usterek w całości opracowania 

wraz z zadbaniem o spójność dokumentacji oraz bazy danych EGiB.  

13. Z przeprowadzonej kontroli merytorycznej IK zobowiązany jest przedstawić Raport z Kontroli 

Jakościowej, z możliwymi wariantami rekomendacji: 

• Raport z wynikiem pozytywnym, 

• Raport z wynikiem pozytywnym z usterkami, 

• Raporty z wynikiem negatywnym. 

14. W przypadku wystąpienia usterek niewpływających na zawartość merytoryczną Produktu 

(np. błędna numeracja, brak opisu nie merytorycznego na dokumencie), Zamawiający może 

wyrazić zgodę na podpisanie raportu z wynikiem pozytywnym z usterkami z adnotacją  

o wystąpieniu usterek oraz ze wskazaniem terminu na ich usunięcie, z zastrzeżeniem, że 

termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 
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15. W przypadku braku dostarczenia poprawionego Produktu w wyniku wykazanych usterek  

w wyznaczonym terminie oraz w wyniku stwierdzania braku poprawy usterek Zamawiający 

oraz Inspektor Kontroli ma prawo uznać, że Produkt nie spełnia wymogów OPZ i sporządzić 

negatywny Raport z Kontroli Jakościowej, co oznacza zobowiązanie do ponownego 

przekazania do kontroli w terminach wskazanych w tabeli 24.      

16. Negatywny Raport z Kontroli Jakościowej, oznacza, że Produkty stanowiące Przedmiot 

Zamówienia danego etapu, nie zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz niniejszym OPZ, w związku z tym nie stanowi on rekomendacji do 

odbioru i podstawy do sporządzenia Protokołu Odbioru Produktu Zamówienia. 

17. Do Raportu z Kontroli Jakościowej z weryfikacji zespołu IK zostaną dołączone uwagi 

Zamawiającego i Lidera Projektu z niezależnej kontroli.  

18. W przypadku negatywnego wyniku kontroli wskazanego w Raporcie z kontroli jakościowej, 

do kolejnej iteracji Wykonawca musi załączyć odpowiedzi i opis poprawy zgłoszonych wad, 

błędów i usterek wskazanych w raporcie oraz integralnych załącznikach.  

19. W przypadku przekazywania do odbioru Produktu w ramach kolejnej iteracji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Produktu, który nie zawiera braków/błędów wraz  

z informacją o sposobie uwzględnienia zgłoszonych błędów.  

20. Termin realizacji etapu rozumiany jest jako ostateczny termin odbioru etapu. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić przewidywany czas na kontrolę Zamawiającego, Lidera Projektu 

i Inspektora Kontroli, która odbędzie się w terminach opisanych w Tabeli 2.  

13. Zasady odbioru Przedmiotu Zamówienia dla danego etapu 

- skrócony wyciąg z OPZ 
 

1. W przypadku uzyskania rekomendacji Inspektora Kontroli do odbioru tj. sporządzaniu Raportu 

z Kontroli Jakościowej z wynikiem pozytywnym, Zamawiający przeprowadzi własne kontrole 

oraz testowe zasilenia bazy danych EGiB i baz danych zmodyfikowanych w wyniku 

harmonizacji. 

2. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Produktu Zamówienia przez Zamawiającego jest 

poprawne zasilenie bazy testowej. 

3. Po uzyskaniu potwierdzenia Zamawiającego o pozytywnym wyniku zasilenia testowego 

Wykonawca i Zamawiający mogą przystąpić do procedury Odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

4. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Produktu Zamówienia dla prac 

danego etapu.  
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5. Protokół Odbioru Produktu Zamówienia sporządzony przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do rozliczenia umowy przez Zamawiającego i wystawienia faktury VAT. 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wątpliwości co do prawidłowości danych, 

Zamawiający lub IK może zlecić Wykonawcy dodatkowe wyjaśnienia lub poprawę baz danych  

i dokumentacji, które muszą zostać dostarczone w terminie uzgodnionym ze Stronami. 

7. Przez datę wykonania etapu rozumie się datę wskazaną w Protokole Odbioru Produktu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3.  

8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego wszystkich Produktów Zamówienia następuje po 

podpisaniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru wszystkich etapów Zamówienia 

realizowanych przez Wykonawcę. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

dokumentu.   

9. Odbiór Produktów nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za późniejsze ujawnione wady 

lub niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego  

i niniejszym OPZ. 

10. Do odbioru zadań zleconych w ramach opcji postanowienia powyższe stosuje się 

odpowiednio. 

14. Załączniki 

1. Wzór analizy materiałów zasobu PZGiK  - Pominięto na etapie wyciągu z OPZ  

1a.  Wzór Protokołu badania księgi wieczystej - Pominięto na etapie wyciągu z OPZ  

2. Wzór Protokołu Przekazania Produktu Zamówienia - Pominięto na etapie wyciągu z OPZ  

3. Wzór Protokołu Odbioru Produktu Zamówienia - Pominięto na etapie wyciągu z OPZ  

4. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego wszystkich Produktów Zamówienia - Pominięto na 

etapie wyciągu z OPZ  

5. Model jakości danych EGiB 

6. Charakterystyka zasobu PZGiK: 

6.1 Powiat białogardzki 

6.2 Powiat choszczeński 

6.3 Powiat drawski 

6.4 Powiat goleniowski 

6.5 Powiat gryficki 

6.6 Powiat gryfiński 

6.7 Powiat kamieński 
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6.8 Powiat kołobrzeski 

6.9 Powiat koszaliński 

6.10 Powiat łobeski 

6.11 Powiat myśliborski 

6.12 Powiat policki 

6.13 Powiat pyrzycki 

6.14 Powiat sławieński 

6.15 Powiat stargardzki 

6.16 Powiat szczecinecki 

6.17 Powiat świdwiński 

6.18 Powiat wałecki 

6.19 Powiat Miasto Koszalin 

6.20 Powiat Miasto Świnoujście 

6.21 Powiat Miasto Szczecin 

 

 


